Zatacznik Nr 2

- WZOR UMOWY -

UMOWA NR ...

zawarta w dniu ........ceeeeeeeennnn. pomiedzy:

Starostwem Powiatowym w Rybniku, za ktére dziala Zespé6t Szkot w Czerwionce-
Leszczynach, ul. 3Majad2, ............cocoiiiiiiiiiiiinnn.

reprezentowany przez:

§1.

Przedmiot umowy

1. W wyniku wygrania przetargu nieograniczonego przeprowadzonego wg przepisow

okreslonych ustawg — Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zamowienie p.n.: ,,Wykonanie robét budowlanych sztolni éwiczebnej
zmierzajgcych do doprowadzenia jej do zgodnosci z przepisami w Zespole
Szkét w Czerwionce-Leszczynach”, zgodnie z warunkami przetargu, opisem
przedmiotu zamowienia oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, a takze ztozong oferta.

Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w sztolni éwiczebnej
w Zespole Szkét w Czerwionce-Leszczynach, zlokalizowanej na dziatce
nr 2638/223, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami, zgodnie
z opisem technicznym robot naprawczych okresSlonych w inwentaryzacji
samowolnie zrealizowanego obiektu.

Na przedmiot zamowienia, okreslony w ust.1 i ust.2 sktada sie w szczegolnosci
nastepujgcy zakres rzeczowy obejmujgcy miedzy innymi nastepujgce roboty:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:

- wymiana elementéw obudowy stalowej £P6 - 18 tukow,

- uzupetnienie brakujgcych obudéw - 6 ftukow tP6, 2 tuki tP4 wraz
z akcesoriami,

- uzupetnienie brakujgcych elementow nadprozy i ugietych belek stropowych,

- usuniecie wystajgcych elementow stalowych, wyréwnanie podtoza oraz
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uzupetnienie i wymiana  wszystkich  brakujgcych elementéw obudow
i konstrukcji w obrebie sztolni,

- wykonanie bramy ewakuacyjno-technicznej z zamkami samozamykajgcymi
z otwieraniem ewakuacyjnym od $rodka, wykonanie odwodnienia rampy
ewakuacyjno-dojazdowej,

- naprawa i uszczelnienie warstwy izolacyjnej od strony zewnetrznej,

- naprawa i uzupetnienie elementow murowych i betonowych,

- uzupetnienie i naprawa tynkow zewnetrznych i wewnetrznych,

- wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej z uwzglednieniem wykonanej
rampy odwodnienia i przytgcza energetycznego,

- wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej;

2) WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem awaryjnym,
- wykonanie przytgcza elektrycznego do sztolni,
- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,
- wykonanie linii kablowej do zasilania sztolni,
- zainstalowanie gtdwnego wytgcznika pozarowego,
- wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego,
- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego,
- wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego w rejonie gtdwnych drzwi wyjsciowych na
zewnatrz,
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
- wykonanie instalacji uktadu ochrony przepieciowej,
- wykonanie pomiarow impedenciji petli zwarcia;

3) WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI:
- montaz wentylatora dachowego,
- montaz kratek wentylacyjnych i zaworow transerowych,
- montaz czerpni $ciennych (2 szt) i czerpni dachowej (1 szt),
- montaz wentylatoréw indywidualnych w salach dydaktycznych,
- wykonanie przebi¢ w Scianach i stropach dla przewodow wentylacji oraz ich
pdzniejsza obrobka,
- wykonanie obrébki i uszczelnienie przejs¢ dachowych kanatow wentylacyjnych,
- wykonanie instalacji elektrycznej do urzgdzen wentylacyjnych.

4. Szczegbétowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w dokumentacjach
projektowych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robat.

§ 2.

Termin wykonania zaméwienia

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest dzieh podpisania umowy.
Inwestor zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren robot w terminie do 3 dni
roboczych od dnia podpisania umowy, czego warunkiem jest dostarczenie
Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji zadania oraz tabeli elementow
rozliczeniowych, o ktorych mowa w § 4 ust.1 pkt 20 niniejszej umowy.
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W przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji zadania oraz
tabeli elementow rozliczeniowych w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, termin przekazania Wykonawcy terenu robot przesunie sie o takg liczbe dni,
o0 jakg nastgpi opdznienie w przekazaniu ww. dokumentow Inwestorowi przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petne ryzyko opdznienia przekazania terenu robot w przypadku
niedostarczenia wskazanych dokumentow.

PozZniejsze przekazanie Wykonawcy terenu robot z ww. przyczyny pozostanie bez
wptywu na termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 2
tj. przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaC do dnia ...................... 2013 .

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do .................. 2013 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest
terminem zgtoszenia do odbioru koncowego przez Wykonawce bezusterkowo
i nalezycie wykonanego catego zakresu prac wchodzgcych w skiad przedmiotu
umowy, okres$lonego w § 1 niniejszej umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie i jego zaptata

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w WysoKOSCi: ........oeevvviiiiiiiiiiiiiineeeee,
(stownie CeNa BrUttO: ......cccoiiii e ————— ztotych).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z nalezytym, zgodnym 2z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
warunkami okreslonymi w SIWZ, wykonaniem petnego zakresu rzeczowego robot
stanowigcego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych umowg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z nalezytg realizacjg przedmiotu umowy, a takze koszty oddziatywania
innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy,

w tym wszystkich prac prowadzgcych do jego nalezytego wykonania, nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie

1 faktury koncowej, wystawionej za wykonanie kompletnie, nalezycie
i bezusterkowo catosci zamoéwienia wchodzgcego w sktad przedmiotu niniejszej
umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru korncowego.

Ustala sie termin zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia jej
Inwestorowi.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie regulowana przelewem na podane na fakturze konto
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora zbywac na rzecz osob trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
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§ 4.
Obowiagzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

zapewnienie kierownika budowy wraz z prowadzeniem dziennika budowy, przejecie
terenu robot od Inwestora;

zabezpieczenie, wygrodzenie i oznakowanie terenu robot;

zapewnienie dozoru mienia na przejetym terenie remontu na wiasny koszt;
wykonanie przedmiotu umowy 2z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), okazanie na kazde zgdanie Inwestora
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw dotyczgcych kazdego
uzywanego na budowie materiatu i wyrobu budowlanego, w tym w szczegolnosci
certyfikatbw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg technicznag;

wykonanie przedmiot umowy zgodnie Zz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardow z zakresu
fachowosci i praktyki inzynierskiej, jakich wymaga realizacja prac wchodzgcych
w sktad przedmiotu umowy oraz wszelkimi obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami a w szczegoélnosci w sposob zgodny z wymaganiami:

a) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
p0z.1623 z pbdz. zm.),

b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U. 22013 r. poz. 907),

c) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézn zm.),

d) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),

e) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz 1126),

g) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.
z 2003 r. Nr 169, poz 1650),

h) Rozporzgdzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030),

i) Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

j) innych obowigzujgcych przepisow prawa dotyczacych przedmiotowej
inwestycji;

6) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tagcznie z kosztami utylizacji, zarbwno pochodzgcych z demontazu i rozbiorki
elementéw wykonczenia i wyposazenia budynku jak i odpadow pochodzgcych ze
stosowanych przez Wykonawce materiatéw budowlanych;
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7) przestrzeganie (jako wytwarzajgcy odpady) — przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21);

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Inwestora lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowg, SIWZ w tym
z dokumentacjg projektowg oraz STWIOR;

10)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

11)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0soOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

12)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy
jezeli takie bedg przeprowadzane;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

14) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu prac, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentdéw terenu, drég, nawierzchni w tym trawnikoéw lub instalacji,
badz innej infrastruktury;

16) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze wraz z mapami powykonawczymi,

17) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski
w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

18)ponoszenie  wytgcznej odpowiedzialnosci za  wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

19)niezwtoczne informowanie Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢
robot lub termin zakonczenia robot;

20) wypetnienie i dostarczenie Inwestorowi harmonogramu realizacji zadania oraz
tabeli elementéw rozliczeniowych, wedtug wzoru przekazanego wczesniej przez
Inwestora, do dnia przekazania terenu robé6t w celu weryfikacji i zaakceptowania;

21) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy os6b, ktore swojg fachowoscia,
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kwalifikacjami i doswiadczeniem zapewnig wymagany poziom $wiadczonych
ustug i robot oraz ich odpowiednig jakosé,
22) wykonanie swiadectwa charakterystyki energetyczne;.
2. Wszelkie powyzsze, okreslone w wust. 1, obowigzki Wykonawca zrealizuje
w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
3. Powotane w ust. 1 niniejszego paragrafu przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje
sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§5.(%)

Podwykonawstwo

1. Wykonawca powierza wykonanie czesci zamoOwienia w zakresie
.................................... bez odrebnego wynagrodzenia za petnienie funkcji
generalnego Wykonawcy.

2. Wykonawca po podpisaniu umowy z podwykonawcg zobowigzany jest do okazania jej
do wgladu Inwestorowi.

3. Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnoS¢ za czes¢ przedmiotu
umowy, ktorg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

(*) Uwaga: zapisy tego paragrafu zostang zamieszczone w umowie
w przypadku, gdy zgodnie ze zfozong oferta Wykonawca bedzie wykonywat
przedmiot umowy przy udziale podwykonawcoéw. W przeciwnym przypadku zostanie
tutaj zamieszczony zapis o samodzielnym wykonaniu zadania tj. ,,Wykonawca
wykona przedmiot zamowienia samodzielnie bez udziatu podwykonawcow.”

§6.()

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca posiada polise (inny dokument ..................cc....... )* potwierdzajgca(y), ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy.

2. Kserokopie powyzszej polisy (innego dokumentu) potwierdzong za zgodnosc¢

z oryginatem Wykonawca przedktada Inwestorowi.

Polisa (inny dokument) opiewa na wartosc ...................... (minimum 150 000,00 zt)*

Przed uptywem waznosci polisy (innego dokumentu) nalezy jg/go odnowi¢ na nie

gorszych warunkach, a dokument ten bez dodatkowego wezwania dostarczy¢

Inwestorowi przed uptywem okresu waznosci polisy (innego dokumentu) wraz

z dokumentami potwierdzajgcymi jej/jego optacenie. W przypadku ratalnego optacania

jejliego po odnowieniu nalezy kazdorazowo bez dodatkowego wezwania dostarczy¢

potwierdzenie dokonanych opfat za aktualne okresy okreslone w polisie (innym
dokumencie).

> w

(*) Uwaga: zapisy tego § zostang dostosowane do zatgczonych dokumentow
i wprowadzone zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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§7.

Obowiazki Inwestora

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

w N

1) wspoétdziatanie z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy, w tym, w razie
koniecznosci, udzielanie niezbednych petnomocnictw w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu zamodwienia;

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét do 3 dni od
dnia podpisania umowy pod warunkiem dostarczenia Inwestorowi harmonogramu
realizacji zadania oraz tabeli elementow rozliczeniowych, o ktérych mowa w § 4
ust.1 pkt 20, w przypadku niedostarczenia w/w dokumentéw termin przekazania
terenu robdt zostanie przesuniety do dnia ich przekazania na wytgczng
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy;

3) zapewnienie na swoj koszt inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu Umowy po stwierdzeniu jego nalezytego wykonania.

§ 8.
Przedstawiciele stron
Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika robot w osobie ... nr
uprawnien budowlanych .................... , za ktérego w petni odpowiada.

Kierownik robot dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika robét wymaga pisemnej zgody Inwestora, z tym ze
osoba ta musi posiada¢ co najmniej wymagane przez Inwestora w SIWZ uprawnienia
i kwalifikacje.

Inwestor ustanawia inspektora nadzoru w o0sobie ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .....................

§9.
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu na okolicznosé¢ ktérych bedag
sporzgdzane protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér techniczny zakonczenia robot zgtoszony na 14 dni przed terminem
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 na
okolicznos¢ ktorego zostanie sporzgdzony protokét odbioru technicznego
zakonczenia robot budowlanych,

3) odbidér kohcowy przedmiotu umowy zakonczony podpisaniem protokotu odbioru
koncowego zadania.

Odbiory dokonywane bedag przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtaszac
Inwestorowi gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w punkcie 2 i 3 powyzszego
ustepu, wpisem do Dziennika robét.
Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Inwestora.
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Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego
zakonczenia robot wchodzgcych w skfad przedmiotu umowy, bedzie faktyczne
wykonanie catego rzeczowego zakresu robot wchodzgcych w skfad przedmiotu
umowy. Przystgpienie do odbioru technicznego nastgpi po potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku rob6t wykonania zakresu rzeczowego
robot.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

précz wykonania catego zakresu rzeczowego robét wchodzgcych w sktad przedmiotu

umowy, usuniecie wszystkich ewentualnych usterek stwierdzonych podczas odbioru
technicznego zakonczenia robdét oraz wypetnienie wszelkich zalecen ujetych

w protokole z tego odbioru. Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpi po

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku robot wykonania

ewentualnych zalecen ujetych w protokole odbioru technicznego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi

nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik robdt,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach
- jezeli zajdzie koniecznos¢ dokonania zmian w trakcie realizaciji,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne urzadzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika robdét o zgodnosci wykonania robot ze SIWZ, w tym
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) opisane i ostemplowane przez Kierownika robot dokumenty (w tym
w szczegolnosci certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci itp) potwierdzajgce, ze uzyte materiaty i wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz parametrami
wynikajgcymi z SIWZ.

Inwestor przystgpi do czynnosci zwigzanych z dokonaniem odbioru technicznego

zakonczenia robot w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia gotowosci

przez Wykonawce.

Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzenia czynnosci w zakresie odbioru

technicznego zakonczenia robot w terminie do 2 dni roboczych od jego rozpoczecia.

W przypadku zgtoszenia przez Inwestora uwag czy uchybien, Wykonawca jest

zobowigzany do ich niezwlocznego usuniecia tak, by w dniu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy wskazanym w § 2 ust. 2, Inwestor otrzymat kompletny i nie
posiadajgcy uchybien przedmiot umowy.

Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 2 dni

roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie w siedzibie Inwestora o osiggnieciu

gotowosci do odbioru koncowego.

Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 2 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie ktoregokolwiek z odbiorow wad, usterek lub

niepetnego wykonania ktoregokolwiek z elementow rozliczeniowych, Inwestor moze

odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia/uzupetnienia a Wykonawca usunie/uzupetni
je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze korncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
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gwarancyjnym, Inwestor moze usungc je na koszt Wykonawcy.

§10.(%)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 3 wust1, . ... zt (stownie
ZIOLYCR .o YW FOrmie ..o

2. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia (w przypadku wniesienia go
w innej formie niz w pienigdzu) i nieprzedtuzenia terminu jego obowigzywania
Inwestor w celu zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z niniejszej umowy ma prawo
zatrzymac, do czasu przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia, nalezng kwote
zabezpieczenia z tego tytutu poprzez potrgcenie jej z faktury .

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

(*)Uwaga - (Zapisy tego paragrafu zostang dostosowane do formy wniesionego
zabezpieczenia i wprowadzone zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

§ 1.
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od
dnia nastepujgcego po uptywie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

2) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji Ilub rekojmi w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki, liczac od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
zarowno przez Inwestora jak i Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy,

4) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna z tytutu niewykonania umowy,
z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
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Jezeli zastrzezone kary umowne nie pokryjg szkody powstatej w wyniku

niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy, dotyczy to réwniez wad ujawnionych
w okresie trwania rekojmi i gwarancji, Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na ogdélnych zasadach okreslonych w kodeksie

cywilnym.

3.

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia kar umownych =z faktury

wystawionej przez Wykonawce.

2.

§12.
Prawo do odstapienia od umowy

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) wystagpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadacC jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
dotychczas wykonanej czesci umowy;

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z nig, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
robot lub wskazaniami Inwestora i nie reaguje na pisemne wezwanie Inwestora
w zakresie wykonania okreslonych czynnosci lub robdt budowlanych, w celu
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem i zapisami niniejszej umowy;

3) Wykonawca ogtosi upadtosc lub rozwigzanie firmy;

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku firmy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania
protokotu odbioru;

2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust.2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigza
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
Wykonawca przy udziale Inwestora w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym
mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;
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4) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Inwestor obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg, Inwestor moze wezwaC go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Inwestor moze od umowy odstgpi¢, a nastepnie powierzy¢ wykonanie, w tym
poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.

§ 13.
Gwarancja i rekojmia

1.  Wpykonawca udziela Inwestorowi na wykonany przedmiot umowy ....... miesiecy
gwarancji i tyle samo miesiecy odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, liczac od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Udzielenie gwarancji i odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi zostanie potwierdzone przez
Wykonawce kartg gwarancyjng dostarczong Inwestorowi w dniu, w ktérym zostanie
podpisany bezusterkowy protokét odbioru koncowego zadania.

2. Naprawy gwarancyjne i wynikajgce z tytutu rekojmi zostang wykonane przez
Wykonawce w nastepujgcych terminach, wskazanych rowniez w karcie gwarancyjnej:
1) awarii, wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikéw - w trybie niezwtocznym

po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu
przeszkody,
2) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony
nie uzgodnig innego terminu na skutek okolicznosci obiektywnych.
Po bezskutecznym uptywie powyzszych termindw reklamacja uwazana bedzie za
uznang w catosci zgodnie z zgdaniem Inwestora i w razie braku dziatania ze strony
Wykonawcy w terminach o ktérych mowa powyzej, Inwestor bedzie mogt wykorzystac
Srodki wynikajgce z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i w tym celu moze
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas pomiedzy zgtoszeniem usterki a wykonaniem (zakonczeniem)
naprawy.

3. Inwestor ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwaranciji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem zakonczenia
okresu rekojmi.

§ 14.
Zmiany istotnych postanowien umowy

1. Nie przewiduje sie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy.

2. Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych
w tresci umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania
sie do obowigzujgcych w danym czasie aktéw prawnych.
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§ 15.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo zamowien publicznych, prawa budowlanego
oraz przepisywykonawcze do w/w ustaw, a w sprawach procesowych — kodeksu
postepowania cywilnego.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy witasciwym
dla rozpoznania jest sad wiasciwy dla siedziby Inwestora.

Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Inwestora.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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