Zatacznik Nr 2

- WZOR UMOWY -

UMOWA NR ...

zawarta w dniu ..........cc.eeeeeeeeen. pomiedzy:

Starostwem Powiatowym w Rybniku, za ktére dziata Zespo6t Szkét w Czerwionce-
Leszczynach, ul.3Majad2, ...........cocoviiiiiiiiiiiiin,

reprezentowany przez:

§1.

Przedmiot umowy

1. W wyniku wygrania przetargu nieograniczonego przeprowadzonego wg przepisow

1)

okreslonych ustawg — Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zamowienie p.n.: ,,Wykonanie robét budowlanych sztolni ¢wiczebnej
zmierzajacych do doprowadzenia jej do zgodnosci z przepisami w Zespole
Szkét w Czerwionce-Leszczynach”, zgodnie z warunkami przetargu, opisem
przedmiotu zamowienia oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, a takze ztozong oferta.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robo6t budowlanych w sztolni éwiczebnej
w Zespole Szkét w Czerwionce-Leszczynach, zlokalizowanej na dziatce
nr 2638/223, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami, zgodnie
z opisem technicznym robdot naprawczych okreslonych w inwentaryzacii
samowolnie zrealizowanego obiektu.

Na przedmiot zamdwienia, okreslony w ust.1 i ust.2 sktada sie w szczegolnosci
nastepujgcy zakres rzeczowy obejmujgcy miedzy innymi nastepujgce roboty:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:

- wymiana elementéw obudowy stalowej £ P6 - 18 tukow,

- uzupetnienie brakujgcych obudéw - 6 ftukow L£P6, 2 tuki tP4 wraz
z akcesoriami,

- uzupetnienie brakujgcych elementow nadprozy i ugietych belek stropowych,

- usuniecie wystajgcych elementow stalowych, wyrdwnanie podtoza oraz
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uzupetnienie i wymiana wszystkich brakujgcych elementow  obuddéw
i konstrukcji w obrebie sztolni,

- wykonanie bramy ewakuacyjno-technicznej z zamkami samozamykajgcymi
z otwieraniem ewakuacyjnym od Srodka, wykonanie odwodnienia rampy
ewakuacyjno-dojazdowe;,

- naprawa i uszczelnienie warstwy izolacyjnej od strony zewnetrznej,

- naprawa i uzupetnienie elementow murowych i betonowych,

- uzupetnienie i naprawa tynkow zewnetrznych i wewnetrznych,

- wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej z uwzglednieniem wykonanej
rampy odwodnienia i przytgcza energetycznego,

- wykonanie swiadectwa charakterystyki energetyczne;;

2) WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem awaryjnym,
- wykonanie przytgcza elektrycznego do sztolni,
- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,
- wykonanie linii kablowej do zasilania sztolni,
- zainstalowanie gtbwnego wytgcznika pozarowego,
- wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego,
- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego,
- wykonanie os$wietlenia ewakuacyjnego w rejonie gtbwnych drzwi wyjsciowych na
zewnatrz,
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
- wykonanie instalacji uktadu ochrony przepieciowej,
- wykonanie pomiaréw impedenc;ji petli zwarcia;

3) WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI:
- montaz wentylatora dachowego,
- montaz kratek wentylacyjnych i zaworéw transerowych,
- montaz czerpni $ciennych (2 szt) i czerpni dachowej (1 szt),
- montaz wentylatorow indywidualnych w salach dydaktycznych,
- wykonanie przebi¢ w Scianach i stropach dla przewoddéw wentylacji oraz ich
pozniejsza obrobka,
- wykonanie obrobki i uszczelnienie przejs¢ dachowych kanatéw wentylacyjnych,
- wykonanie instalacji elektrycznej do urzgdzen wentylacyjnych.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w dokumentacjach
projektowych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robaét.

§2.

Termin wykonania zamoéwienia

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest dzien podpisania umowy.
Inwestor zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren robot w terminie do 3 dni
roboczych od dnia podpisania umowy, czego warunkiem jest dostarczenie
Zamawiajgcemu  harmonogramu realizacji zadania oraz tabeli elementéw
rozliczeniowych, o ktorych mowa w § 4 ust.1 pkt 20 niniejszej umowy.
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W przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji zadania oraz
tabeli elementéw rozliczeniowych w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, termin przekazania Wykonawcy terenu robot przesunie sie o takg liczbe dni,
o jakga nastgpi opdznienie w przekazaniu ww. dokumentow Inwestorowi przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petne ryzyko opdznienia przekazania terenu robot w przypadku
niedostarczenia wskazanych dokumentéw.

PdozZniejsze przekazanie Wykonawcy terenu robot z ww. przyczyny pozostanie bez
wptywu na termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 2
tj. przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowac¢ do dnia ...................... 2013 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do .................. 2013 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2, jest
terminem zgtoszenia do odbioru koncowego przez Wykonawce bezusterkowo
i nalezycie wykonanego catego zakresu prac wchodzgacych w sktad przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie i jego zaptata

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosSci: ..........ccccciiiiiiiieenn,
(STOWNIE CeNA DIULLO: ... Ztotych).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z nalezytym, zgodnym z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
warunkami okreslonymi w SIWZ, wykonaniem petnego zakresu rzeczowego robot
stanowigcego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych umowg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z nalezytg realizacjg przedmiotu umowy, a takze koszty oddziatywania
innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy,

w tym wszystkich prac prowadzgcych do jego nalezytego wykonania, nie moze byé
podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonegow ust. 1
niniejszego paragrafu.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
1 faktury koncowej, wystawionej za wykonanie kompletnie, nalezycie
i bezusterkowo catosci zamowienia wchodzgcego w sktad przedmiotu niniejszej
umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru kohcowego.

Ustala sie termin zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty dostarczenia jej
Inwestorowi.

Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie regulowana przelewem na podane na fakturze konto
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora zbywaé na rzecz osoéb trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
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§ 4.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie kierownika budowy wraz z prowadzeniem dziennika budowy, przejecie
terenu robot od Inwestora;

zabezpieczenie, wygrodzenie i oznakowanie terenu robot;

zapewnienie dozoru mienia na przejetym terenie remontu na wiasny koszt;
wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pbézn. zm.), okazanie na kazde zgdanie Inwestora
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw dotyczacych kazdego
uzywanego na budowie materiatu i wyrobu budowlanego, w tym w szczegdlnosci
certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng;

wykonanie przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspoOfczesnej wiedzy
technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardow z zakresu
fachowosci i praktyki inzynierskiej, jakich wymaga realizacja prac wchodzgcych
w sktad przedmiotu umowy oraz wszelkimi obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami a w szczegdlnosci w sposéb zgodny z wymaganiami:

a) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
p0z.1623 z pdz. zm.),

b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907),

c) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézn zm.),

d) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.),

e) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz 1126),

g) Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.. Dz.U.
z 2003 r. Nr 169, poz 1650),

h) Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030),

i) Rozporzadzenie Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

j) innych obowigzujgcych przepisow prawa dotyczgcych przedmiotowej
inwestycji;

6) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizacji, zaréowno pochodzgcych z demontazu i rozbidrki
elementdw wykonczenia i wyposazenia budynku jak i odpadéw pochodzacych ze
stosowanych przez Wykonawce materiatéw budowlanych;
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7) przestrzeganie (jako wytwarzajgcy odpady) — przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21);

8) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robo6t na terenie przyjetym od Inwestora lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowg, SIWZ w tym
z dokumentacjg projektowg oraz STWIOR,;

10)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

11)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy
jezeli takie bedg przeprowadzane;

13) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robdét i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét;

14) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdét w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

15) uporzadkowanie terenu robdét po zakonczeniu prac, jak réwniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentow terenu, drog, nawierzchni w tym trawnikéw lub instalaciji,
badz innej infrastruktury;

16) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze wraz z mapami powykonawczymi,

17) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

18)ponoszenie  wytgcznej odpowiedzialnosci za  wszelkie szkody bedagce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

19)niezwtoczne informowanie Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych Ilub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc
robét lub termin zakonczenia robat;

20) wypetnienie i dostarczenie Inwestorowi harmonogramu realizacji zadania oraz
tabeli elementéw rozliczeniowych, wedtug wzoru przekazanego wczesniej przez
Inwestora, do dnia przekazania terenu robo6t w celu weryfikacji i zaakceptowania;

21) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy oséb, ktore swojg fachowoscia,
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kwalifikacjami i doswiadczeniem zapewnig wymagany poziom $wiadczonych
ustug i robot oraz ich odpowiednig jakosc,
22) wykonanie swiadectwa charakterystyki energetyczne,.
2. Wszelkie powyzsze, okreslone w wust. 1, obowigzki Wykonawca zrealizuje
w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
3. Powotane w ust. 1 niniejszego paragrafu przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje
sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§5.(%)

Podwykonawstwo

1. Wykonawca powierza wykonanie czesci zamowienia w zakresie
.................................... bez odrebnego wynagrodzenia za petnienie funkcji
generalnego Wykonawcy.

2. Wykonawca po podpisaniu umowy z podwykonawcg zobowigzany jest do okazania jej
do wgladu Inwestorowi.

3. Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ za czes¢ przedmiotu
umowy, ktérg wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

() Uwaga: zapisy tego paragrafu zostana zamieszczone w umowie
w przypadku, gdy zgodnie ze zfozong oferta Wykonawca bedzie wykonywat
przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow. W przeciwnym przypadku zostanie
tutaj zamieszczony zapis o samodzielnym wykonaniu zadania tj. ,,Wykonawca
wykona przedmiot zamowienia samodzielnie bez udziatu podwykonawcow.”

§ 6.(%)

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca posiada polise (inny dokument .............cccccuvvveeneen. )" potwierdzajaca(y), ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy.

2. Kserokopie powyzszej polisy (innego dokumentu) potwierdzong za 2zgodnos$é
z oryginatem Wykonawca przedktada Inwestorowi.

3. Polisa (inny dokument) opiewa na wartos¢ ...................... (minimum 150 000,00 zt)*

4. Przed uptywem waznosci polisy (innego dokumentu) nalezy ja/go odnowi¢ na nie
gorszych warunkach, a dokument ten bez dodatkowego wezwania dostarczy¢
Inwestorowi przed uptywem okresu waznos$ci polisy (innego dokumentu) wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi jej/jego optacenie. W przypadku ratalnego optacania
jejliego po odnowieniu nalezy kazdorazowo bez dodatkowego wezwania dostarczyé
potwierdzenie dokonanych optat za aktualne okresy okreslone w polisie (innym
dokumencie).

(*) Uwaga: zapisy tego § zostang dostosowane do zatagczonych dokumentéw
i wprowadzone zostang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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§7.

Obowiazki Inwestora

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

W

1) wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy, w tym, w razie
koniecznosci, udzielanie niezbednych petinomocnictw w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia;

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét do 3 dni od
dnia podpisania umowy pod warunkiem dostarczenia Inwestorowi harmonogramu
realizacji zadania oraz tabeli elementow rozliczeniowych, o ktérych mowa w § 4
ust.1 pkt 20, w przypadku niedostarczenia w/w dokumentéw termin przekazania
terenu robdt zostanie przesuniety do dnia ich przekazania na wylgczng
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy;

3) zapewnienie na swoj koszt inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu Umowy po stwierdzeniu jego nalezytego wykonania.

§ 8.
Przedstawiciele stron
Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika robot w osobie ................ccccoineees nr
uprawnien budowlanych ..................... , za ktorego w petni odpowiada.

Kierownik rob6t dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika rob6t wymaga pisemnej zgody Inwestora, z tym ze
osoba ta musi posiadac¢ co najmniej wymagane przez Inwestora w SIWZ uprawnienia

i kwalifikacje.

Inwestor ustanawia inspektora nadzoru w o0sobie ...,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ......................

§09.
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu na okolicznos¢ ktorych bedg
sporzgdzane protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér techniczny zakohczenia robot zgtoszony na 14 dni przed terminem
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 na
okolicznos¢ ktorego zostanie sporzgdzony protokdt odbioru technicznego
zakonczenia robét budowlanych,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy zakonczony podpisaniem protokotu odbioru
koncowego zadania.

Odbiory dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtaszaé
Inwestorowi gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w punkcie 2 i 3 powyzszego
ustepu, wpisem do Dziennika robot.
Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru kohcowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Inwestora.



4.

Zatacznik Nr 2

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego

zakonczenia robot wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy, bedzie faktyczne wykonanie
catego rzeczowego zakresu robot wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy. Przystgpienie
do odbioru technicznego nastgpi po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wpisem w
Dzienniku robot wykonania zakresu rzeczowego robot.

5.

8.

10.

11.

12.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego bedzie
précz wykonania catego zakresu rzeczowego robot wchodzgcych w sktad przedmiotu
umowy, usuniecie wszystkich ewentualnych usterek stwierdzonych podczas odbioru
technicznego zakonczenia robot oraz wypetnienie wszelkich zalecen ujetych
w protokole z tego odbioru. Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpi po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku robdét wykonania
ewentualnych zaleceh ujetych w protokole odbioru technicznego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi

nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik robot,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach
- jezeli zajdzie koniecznos¢ dokonania zmian w trakcie realizaciji,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne urzgadzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot ze SIWZ, w tym
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) opisane i ostemplowane przez Kierownika robét dokumenty (w tym
w szczegolnosci certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci itp) potwierdzajgce, ze uzyte materiaty i wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz parametrami
wynikajgcymi z SIWZ.

Inwestor przystgpi do czynnosci zwigzanych z dokonaniem odbioru technicznego

zakonczenia robét w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia gotowosSci

przez Wykonawce.

Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzenia czynnosci w zakresie odbioru

technicznego zakonczenia robét w terminie do 2 dni roboczych od jego rozpoczecia.

W przypadku zgtoszenia przez Inwestora uwag czy uchybien, Wykonawca jest

zobowigzany do ich niezwtocznego usuniecia tak, by w dniu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy wskazanym w § 2 ust. 2, Inwestor otrzymat kompletny i nie
posiadajgcy uchybien przedmiot umowy.

Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie do 2 dni

roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie w siedzibie Inwestora o osiggnieciu

gotowosci do odbioru korhcowego.

Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego,

w terminie do 2 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie ktéregokolwiek z odbioréw wad, usterek lub

niepetnego wykonania ktoregokolwiek z elementow rozliczeniowych, Inwestor moze

odmowié odbioru do czasu ich usuniecia/uzupetnienia a Wykonawca usunie/uzupetni
je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglgdzie

gwarancyjnym, Inwestor moze usungc¢ je na koszt Wykonawcy.
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§10.(%)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 3 wust1, . ..cooiiniis zt (stownie
ZIOtYCH oo YW FOrmie ...

2. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia (w przypadku wniesienia go
w innej formie niz w pienigdzu) i nieprzedtuzenia terminu jego obowigzywania
Inwestor w celu zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z niniejszej umowy ma prawo
zatrzymac, do czasu przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia, nalezng kwote
zabezpieczenia z tego tytutu poprzez potrgcenie jej z faktury .

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

(*YUwaga - (Zapisy tego paragrafu zostana dostosowane do formy wniesionego
zabezpieczenia i wprowadzone zostang zgodnie z obowigzujgacymi przepisami).

§ 11.
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ci:

1) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okre$lonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od
dnia nastepujgcego po uptywie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

2) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwiloke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji Iub rekojmi w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
zarowno przez Inwestora jak i Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy,

4) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna z tytutu niewykonania umowy,
z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2.Jezeli zastrzezone kary umowne nie pokryjg szkody powstatej w wyniku niewykonania
badz nienalezytego wykonania umowy, dotyczy to rowniez wad ujawnionych w okresie
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trwania rekojmi i gwarancji, Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na ogoélnych zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

3.Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia kar umownych z faktury wystawionej
przez Wykonawce.

2.

§12.
Prawo do odstgpienia od umowy

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadacC jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
dotychczas wykonanej czesci umowy;

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
Z nig, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
robot lub wskazaniami Inwestora i nie reaguje na pisemne wezwanie Inwestora
w zakresie wykonania okreslonych czynnosci lub roboét budowlanych, w celu
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem i zapisami niniejszej umowy;

3) Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub rozwigzanie firmy;

4) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku firmy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru;

2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spemni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust.2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigza
nastepujgce obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;
2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych, jezel
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
3)w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
Wykonawca przy udziale Inwestora w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym
mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzieh
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6ot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;
4)w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Inwestor obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
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5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

Z umowa, Inwestor moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Inwestor moze od umowy odstgpi¢, a nastepnie powierzy¢ wykonanie, w tym
poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.

§ 13.
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Inwestorowi na wykonany przedmiot umowy ....... miesiecy
gwarancji i tyle samo miesiecy odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, liczagc od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie
gwarancji i odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi zostanie potwierdzone przez

Wykonawce kartg gwarancyjng dostarczong Inwestorowi w dniu, w ktorym zostanie
podpisany bezusterkowy protokét odbioru korncowego zadania.
2. Naprawy gwarancyjne i wynikajgce z tytutu rekojmi zostang wykonane przez
Wykonawce w nastepujgcych terminach, wskazanych rowniez w karcie gwarancyjnej:
1) awarii, wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikéw - w trybie niezwtocznym
po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw
technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie po ustgpieniu
przeszkody,
2) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony
nie uzgodnig innego terminu na skutek okoliczno$ci obiektywnych.
Po bezskutecznym uptywie powyzszych terminéw reklamacja uwazana bedzie za
uznang w catosci zgodnie z zgdaniem Inwestora i w razie braku dziatania ze strony
Wykonawcy w terminach o ktérych mowa powyzej, Inwestor bedzie mogt wykorzystac
Srodki wynikajgce z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i w tym celu moze
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas pomiedzy zgtoszeniem usterki a wykonaniem (zakohczeniem)
naprawy.
3. Inwestor ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwaranc;ji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem zakonczenia
okresu rekojmi.

§ 14.
Zmiany istotnych postanowien umowy

-

Nie przewiduje sie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy.

2. Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych

w tresci umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania
sie do obowigzujgcych w danym czasie aktéw prawnych.
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§ 15.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo zamowien publicznych, prawa budowlanego
oraz przepisywykonawcze do w/w ustaw, a w sprawach procesowych — kodeksu
postepowania cywilnego.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy wiasciwym
dla rozpoznania jest sgd wtasciwy dla siedziby Inwestora.

Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Inwestora.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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