SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zakresu - Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia parkingu wraz z budowa | etapu konstrukcji parkingu
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdolna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH Z ODWODNIENIEM

Lokalizacja: UL. 3 MAJA, dziatka nr 2638/223
Rodzaj inwestycji: ROBOTY DROGOWE
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.21. Zamawiajacy: Zespot Szkot w Czerwionce-Leszczynach
Ul. 3 Maja 42
44-230 Czerwionka-Leszczyny

1.22. Wykonawca zadania: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Kod CPV: 45223320-5 — Obiekty do parkowania i jazdy
Roboty budowlane obejmujg wykonanie robot ziemnych, konstrukcji drogi oraz
infrastruktury towarzyszace.

| .4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

l.4. 1. Wykonawca projektu:

Biuro Ustug Projektowych . ,INFO-PROJEKT”

ul. Ofiar O$wiecimskich 63, 47-440 Gorki Slaskie

tel. stac. 032 4149918 fax. 032 4187324

tel. kom. 0604149000

e-mail: 604149000@eranet.pl

Dokumentacje opracowano w 2009 roku, w trakcie realizacji projektant
sprawowac bedzie nadzor autorski, kierownik zespotu: inz. bud. Krzysztof Linek
dokumentacja opracowana w systemie firmy: AutoCad 2009




Zakres opracowania:

Grupa robdt:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
452000009  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;
Klasa robé6t: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych;
roboty ziemne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
Kategorie robot:
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych

Spis specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét:

SST1.1. Roboty ziemne str. 16
SST1.2. Nawierzchnie drogowe str. 21
SST2. Kanalizacja deszczowa str. 34



1.4.3. Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca
przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czeS¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzujgca kolejnosc
ich waznosci:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych
(dokumentaciji), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajaceqo, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

1. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
2. obiekt matej architektury;

e tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy uliczneji wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

e remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwaciji.

e terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e certyfikacie zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

e deklaracji zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze
wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

e dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcqg do opisu
przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajgca sie

z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym,

dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzenh i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacqg
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora -
Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i iloSci wykonanych
robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

obmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych rob6t budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robdét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
odbiorze czesciowym (robdot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng
nazwe odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,odbior korncowy".

odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym
przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub
grupe o0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora -
zamawiajgcego, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonhczenia
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robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

e projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacqg
autorem dokumentacji projektowe;.

e przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

e robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

e wspolnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie
ze stownika gtdwnego oraz stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcego z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamoéwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzgdzajgcym Realizacja Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong
przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT
- 0Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.21. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
o dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4
e kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
e Kkopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb

satysfakcjonujacy Zarzgadzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych

uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z Zarzadzajacym Realizacjg Umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajace informacje
0 zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable

etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia

zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
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terenu dostarczonym przez Zamawiajaceqgo. Dlatego za konieczne uznaje sie prowadzenie
robdt recznie z nalezng ostroznoscia. W terenie moze wystepowaé niezinwentaryzowane
uzbrojenie, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jego uszkodzenie i naprawe.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktdéry mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6ét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.  Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
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formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy bedag
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzgdzajacego
Realizacjg Umowy. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:
e data przejecia przez wykonawce placu budowy;
e dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
e daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoéinych elementéw robdt;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy
e daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych;
e wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkoéw klimatycznych;
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
e wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
Zarzagdzajgcemu Realizacjg Umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i
jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy
zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
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zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne;

e Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze
spotkan i narad na budowie;

e Protokoty odbioru robat,

¢ Opinie ekspertdéw i konsultantéw,

« Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez \Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

¢ Rysunki robocze

e Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajacy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkdéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg
umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualne;j
koniecznosci ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
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O ile Zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnienh i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

41 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatdbw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich iloS¢ i jakosc¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatéw
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
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zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci

danej partii materiatéw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzeh. W czasie przeprowadzania

badania materiatdw przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek

spetnia¢ nastepujgce warunki:

« W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

» Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sgq wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazdg partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badanh jakosci materiatow, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszag
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnoS¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materialtbw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Realizacig Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogag by¢ odrzucone {j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materialy sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, gz do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy na 2 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze
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by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7 KONTROLA JAKOSCIROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjag umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Zarzgdzajgcy Realizacjag Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Zarzadzajacy Realizacjg Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badah wykonywanych przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ wykonanych robdt i
uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisoéw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

c) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia

dostarczona do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.
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8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla
danych robét nie wymagajq tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi

posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwosciag i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, Iub winnym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego Realizacjg
Umowy. Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.2. Przepisy prawne

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
Z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku ijego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 po6z. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.
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163) wraz z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zarzgadzajgcego realizacjg
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestdéw i innych
wymaganych swiadectw.

UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji, w sktad ktérej wchodzi projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych, przedmiary
robét i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatéw,
technologii i urzgdzen - to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia
parametréw technicznych i innych wymogow jakie spetnione by¢ musza, by mogty by¢ uzyte w
czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SST 1.1. Roboty ziemne
Kod CPV 45111200-8

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy miejsc postojowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot ziemnych
w ramach realizacji rob6t budowlanych i obejmuja;:

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,

b) zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow

c) wykonanie podsypek, podbudow

d) rozbidrka i przebudowa istniejgcych niezinwentaryzowanych elementow w terenie.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zaleceniami podanymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot ziemnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz za ich zgodnos¢
z umowg, dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt. 4.
2.2. Informaje uzupetniajgce

+ Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezienie na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

* Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
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w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogag
byéwywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem ZRU.

* Piasek i ttuczen do wykonania podsypki i podbudow

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych nastepujacym sprzetem:
koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,60 m3

koparka pprzedsiebierna o pojemnosci tyzki 2,00 m3

spycharka o mocy 55 kM

samochody samowytadowcze

urzgdzenia do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w pkt. 6 ST.
4.2. Informavje uzupetniajace

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogq by¢ dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

+ Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowany jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 Wybodr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

« Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mogg by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne

warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymdg witasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

17



5.3.  Wykonywanie robot

+ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez ZRU (Inspektora nadzoru).
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie ZRU, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

» Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

* W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 - 60cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu
i metody kopania

+ Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu
na wrazliwg strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu)

+ W miejscach wystepowania gruntow nienosnych nalezy je usungc i zastgpic¢ piaskiem
zageszczonym do lq = 0,7 badz betonem klasy B 15

* Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty ziemne recznie z uwagi na mozliwos¢ wystepowania

w terenie niezinwentaryzowane uzbrojenia terenu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za

uszkodzenie i naprawe uzbrojenia.

5.3.1. Odwodnienie robot ziemnych

* Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd runtowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
nawodnieniem.

+  Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

+ Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

* Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.2. Odwodnienie wykopow

+ Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych.

« W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

+ Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.3.3. Zakres czynnosci objetych wykonywaniem robét ziemnych:

WYKOPY:
« zdjecie warstwy humusu i jego hatdowanie

roboty pomiarowe

odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na samochody

zmiany stanowiska koparki w wykopie w miare postepu robét

reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajgcych

przemieszczenie mas ziemnychprzewo6z ziemi i wytadowanie w nasyp lub na odkfad
* reczne wyréwnanie skarp i dna wykopu
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ZASYPKI WYKOPOW:

* odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
* rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20cm

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

zapewnienie statecznosci wykopow

odwodnienia wykopow

wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki
zageszczenie podsypki i zasypki

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz:

dla spadkéw terenu £0,02%

dla spadkow rowdw odwadniajgcych +0,05%

dla rzednych dna wykopu fundamentowego = 5 cm

dla wymiarbw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopdéw
0 szerokosci dna ponizej 1,56m £ 5 cm

dla wymiarow w planie wykopow o szerokosci dna wiekszej 1,5m + 15 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe

wykopy - 1 m? projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem
nasypy - 1 m? projektowanych wymiaréw po ich zageszczeniu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.

0.
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8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu
5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robd6t z umowa. Do protokotu powinny byé dotaczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

« Wykopy - ptaci sie za m* gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

*  Wykonanie podktaddw i nasypow - ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyrbwnaniem powierzchni

« Zasypki - ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

« Transport gruntu - placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuije:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewoz na wskazang odlegtos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

8.5. Informacje uzupetniajace

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom |
- ,Budownictwo ogdlne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pbézniejszymi zmianami
Dokumenty przetargowe
Umowa, warunki kontraktu
Dokumentacja projektowa

SST 1.2. Obiekty do parkowania i jazdy
Kod CPV 45223320-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy miejsc postojowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla budowy drogi dojazdowej, chodnika i placu
utwardzonego.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtug. mniejszg niz 1m.
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1.4.3. Kraweznik najazdowy — prosty lub tukowy element budolwany wbudowany w
nawierzchnie jezdng w miejscu zmiany nawierzchni lub zmiany kategorii obcigzenia.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
e odmiana:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
e gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: gatunek 1

e klasa:
klasa ,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
e barwa:

- kostka szara, z betonu niebarwionego dla jezdni, wzér krakowski
- kostka kolorowa, z betonu barwionego czerwona (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzor krakowsKi
e wymiary:
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiardéw:

dtugosc¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

grubos¢ + 5,0 mm,

wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: 50 MPa, dla klasy ,507,
mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%, nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci, nie powinna
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przekraczac¢ wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,507,

4,5 mm, dla klasy ,35",

szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT, wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekniec i ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny
by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni
licowej: jednorodna w
tekstura danej partii
niedopuszczalne
rysy i spekania jednolity dla danej
kolor wedtug katalogu | partii
producenta
przebarwienia dopuszczalne

niekontras-towe
przebarwienia na

pojedynczej
plamy, zabrudzenia kostce
niezmy-walne wodg
naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne

2 |Uszkodzenia

powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w
1 kostce 2
dopuszczalna wielkosé
(dtugos€ i szerokosc) 30 mm x 10 mm

3 |Szczerby i uszkodzenia |niedopuszczalne
krawe-dzi i narozy
przylicowych

4 |Uszkodzenia krawedzi
pionowych

dopuszczalna liczba w
1 kostce 2
dopuszczalna wielko$é
(dtugosé i gtebokos¢) 20 mm x 6 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogq by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.
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2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace

materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4)

mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajacego \
wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250) [9],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu
cementowego” [16],
- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania

nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczna,

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na fawach zwirowych, ttuczniowych.
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdéw, rodzajow, odmian i wielkoéci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych, okresla sie warunki gruntowe jako proste i ustala
sie i kategorie geotechniczng. Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1s>0,97.
Warstwy podbudowy pod kostke brukowag powinna zosta¢ wykonana w sposéb zapewniajacy
uzyskanie wymaganej kategorii obcigzenia.

Dla drogi zaktadane jest uzyskanie modutu odksztatcenia wtérnego min. 120Mpa.

Dla chodnika zaktadane jest uzyskanie modutu odksztatcenia wtornego min. 100Mpa.
E2/E1<2,2.

3. sprzet
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10]
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pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[10] pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem.
Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogq
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki
transportu mozna wykorzystywacé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktadac¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej OST.
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5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza sg zgodnie z wynikami badan getorechnicznych niewysadzinowe. Nalezy je
zabezpieczy¢ w trakcie prowadzenia robot przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania wiekszego zakresu robot powinien wykonac
poletka badawcze, celem sprawdzenia, czy uzyska zaktadane w projekcie wymogi w zakresie
no$nosci pobudowy dla przyjetej kategorii obcigzenia ruchem.

Dla drogi zaktadane jest uzyskanie modutu odksztatcenia wtérnego min. 120Mpa.

Dla chodnika zakfadane jest uzyskanie modutu odksztatcenia wtérnego min. 100Mpa.
E2/E1<2,2.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST (przyktady
konstrukcji nawierzchni podaje zatacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekow),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej,
gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 -
wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Dla drogi zaktadane jest uzyskanie modutu odksztatcenia wtérnego min. 120Mpa.

Dla chodnika zaktadane jest uzyskanie modutu odksztatcenia wtornego min. 100Mpa.
E2/E1<2,2.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowg lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

26



5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymaine;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatos$ci na sciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na ditoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych
kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papaq itp.).

Nawierzchnie na podsypce cementowo - piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukftadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
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mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z

podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierbwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypemic:

zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.
Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiac przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
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Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy
Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg,
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejsze;j)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw w czasie robo6t nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiarow dopuszczal

ne

1 |Sprawdzenie podtoza i Wg OST D-04.01.01
koryta [11]

2 | Sprawdzenie ew. Wg OST, norm,
podbudowy wytycznych,

wymienionych w pkcie
5.4

3 |Sprawdzenie obramowania |wg OST D-08.01.01+02

nawierzchni [17]; D-08.03.01
[18]; D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypKi Biezaca kontrolaw 10 | Wg pktu
(przymiarem liniowym lub | punktach dziennej 5.6;
metodg niwelacji) dziatki roboczej: odchyitki od

grubosci, spadkéw i projektowa
cech konstrukcyjnych w | nej
poréwnaniu z grubosci +1
dokumentacjg pro- cm
jektowa i specyfikacjg

5 |Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
zgodnos¢ z dokumentacjg | Sukcesywnie na kazdej |-
projektowg dziatce roboczej
potozenie osi w planie Co 100 miwe Przesunieci
(sprawdzone geodezyjnie) |wszystkich punktach e od osi

charakterystycznych projektowa-
nej do 2 cm
rzedne wysokosciowe Co 25 mw osiiprzy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we +1cm; -2
pomiarowym) wszystkich punktach cm
cha-rakterystycznych
réownos¢ w profilu Jw. Nieréwnosc
podtuznym (wg BN- ido 8 mm
68/8931-04 [9] tatq
czteromet-rowq)
réwnosc¢ w przekroju Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona mie-dzy
tatg profilowg z po- tatg a po-
ziomnicg i pomiarze wierzchnig
przeswitu kli-nem do 8
cechowanym oraz mm
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwela-
cji)
spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone me-todg do-
niwelacji) kumentaciji
pro-
jektowej do
0,3%
szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
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(sprawdzona przymiarem sze-rokosci

liniowym) projekto-
wanej do
+5 cm
szerokos¢ i gtebokos¢ W 20 punktach Wg pktu
wypetnienia spoin i charakterystycznych 5.7.5
szczelin (ogledziny i dziennej dziatki roboczej

pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu

dtug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek |Kontrola biezaca Wg

i desenia ich utozenia dokumenta-
Cji
projektowej
lub decyzji
Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy
3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Sposoéb sprawdzenia
pomiarow

1 | Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,

kraweznikow, obrzezy, sciekow | prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i

szczelin
2 |Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie
nawierzchni w planie potozenia osi co 25 miw

punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg

tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, Co 25 m i we wszystkich
rownosc¢ podtuzna i punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadKki (wg metod i do-puszczalnych
poprzeczne i szeroko$¢ wartosci podanych w tab. 2, Ip.

od 5c¢ do 59q)

4 |Rozmieszczenie i szerokosé Wg pktu 5.5i5.7.5
spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar robo6t

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w
pktach 5.4 i 5.5.
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8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie Kkoryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

- zapewnienie oznakowania tymczasowego

- zapewnienie nadzoru branzowego

- ustawienie oznakowania docelowego

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje wszystkie roboty
niezbedne do wykonania nawierzchni zgodnej w wymogami ST-0 i SST.
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10. przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

1. |PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
11112:1996 nawierzchni drogowych

2. |PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
11113:1996 nawierzchni drogowych; piasek

3. |PN-B- Materiaty kamienne. Elementy kamienne;
11213:1997 krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. |PN-B- Cement. Cement powszechnego uzytku.
19701:1997 Skfad, wymagania i ocena

zgodnosci

5. |PN-B- Materiaty budowlane. Woda do betondw i

32250:1988 zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. |BN-88/6731-08 |Cement. Transport i przechowywanie
7. |BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
8. |BN-64/8931-01 |Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
9. |BN-68/8931-04 |Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci

nawierzchni planografem i fatg.

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

10. | D-M-00.00.00 Wymagania ogoine

11. |D- Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i
04.01.01+-04.03. |skropienie
01

12. |D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
04.04.00+-04.04. | mechanicznie
03

13. | D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14. |D- Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow

04.05.00+04.05.

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

04 hydraulicznymi
15. | D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
16. | D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego
17.|D-08.01.01+-02 | Krawezniki
18. | D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
19. |D-08.05.00 Scieki
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SST 1.1. Kanalizacja deszczowa
Kod CPV 45232400-6

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegétowej specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie budowy kanalizacji deszczowej miejsc postojowych.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1 Przedmiot robét:
Przedmiotem robot jest wykonanie przytgcza wody, kanalizacji deszczowej dla parkingu.

1.2.2 Zakres rzeczowy robo6t przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
1) Wykonanie i zasypanie wykopow liniowych wraz z umocnieniem,

2) Wykonanie i zasypanie wykopdw dla studzienek wraz umocnieniem,
3) Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm i zasypki z piasku z gr. 30 cm,
4) Montaz rur PCV kielichowych, klasy S o dtugosci 6.0 m fgczonych na uszczelki gumowe,

)
)
)
)
5) Préba wodna szczelnosci kanatow,
6) Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego,
7) Budowa studni z kregéw betonowych fi 1200 mm wraz z kaskadami,
8) Montaz podrynnikdéw — czyszczakéw GEIGERA z wyjmowanym koszem,
)

9) Montaz studzienek $ciekowych ulicznych @ 500 mm.

1.3 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zaméwien (CPV)
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt. 1.4

1.4 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Kanalizacja deszczowa — sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod
deszczowych..

Przykanalik — kanat przeznaczony do podigczenia instalacji kanalizacji sanitarnej z siecig
kanalizacji sanitarnej.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polska normg PN-87/B-1060, PN-
82/M-01600 i definicjami podanymi w OST 02.00.

Do poje¢ i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

Warunki ogolne stosowania wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ogolnej — pkt 2.1; 2.2;
2.3.

Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u wytwaorcy.
Kazdy materiat musi posiadac¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Materialy

Do wykonania przytgczy stosuje sie nastepujgce materiaty:
- Rury z polietylenu PE-HD KL.100, SDR 11,

Rury PVC-U lite typ ciezki z wydtuzonym kielichem i uszczelkg klasy S,

Studzienki z kregdbw betonowych @ 1200 mm z ptytg nadstudzienng i wlazem typu
ciezkiego,

Podrynniki pvc z osadnikiem GEIGERA @ 150 mm,

Studzienki $ciekowe uliczne @ 500 mm,

Tasma ostrzegawcza.

Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd wodociggowy i jego obsypki moze byé
uzyty piasek zwykty o wskazniku roznoziarnistosci U>3, nienoszgacy cech wysadzinowosci, bez
okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza)
Warstwy Warstwy konstrukcyjne: | Warstwy konstrukcyjne:
Obiekt |konstrukcyjne: Materiat /grubosc /ls Materiat /grubosc /ls
Materiat /grubosc /lg
podsy |obsyp |zasypk |podsy |obsyp |zasypka |podsy |obsyp |zasypka
pka ka a pka ka pka ka
Przewod B A A A A
y A A do A A do 20cm |20 cm |do
20cm |20 cm |poz. 20cm 20cm |rzednej rzednej
terenu dna 0,95 1,00 |dna
0,95 10,95 0,95 10,97 koryta koryta
0,95 0,97 1,00
Przewod | A A B A A A A A A
y 20cm |20 cm |do 20cm |[20cm [* # 120cm |20 cm [* o
o pozZ.
gteboko (0,95 |0,95 |terenu |0,95 0,95 0,95 0,97
SCi
gory 0,95
obsypki 0,9 10,9 0,9 [1,0
>1,2m 5 |7 7 0

A - piasek (mieszanka) roznoziarnistos¢ >3

B - grunt rodzimy zageszczany

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

**-1,2 m (od gbéry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)
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Zasypka

Do zasypania wykopdw pod rurociggi moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz , odpadki budowlane itp.

Skladowanie materialow

Materiaty takie jak: rury stalowe, PVC sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Rury nalezy
przechowywaé w sposob gwarantujgcy spetnienie warunkow BHP.

Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na rownym podtozu, a wysokosc¢ stosu nie powinna
przekraczac 1,0m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci
nie mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrodta ciepta. Sktadowanie materiatu w temperaturze
ponad +5 ° C pozwala na obrobke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury
w odcinkach jak i w kregach nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na réwnym podtozu lub
gesto utozonych podktadach z desek zwigzane

w wigzki wg asortymentow na wysokosc¢ nieprzekraczajacg 1,0m. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkow i klinbw drewnianych.

Do przeftadunku rur nalezy uzywac pasow (elastycznych). Uszczelki nalezy sktadowac w
magazynie w miejscu chtodnym i suchym tak, aby nie ulegty zdeformowaniu. Nalezy je chronié
przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego. Nalezy je chronic przed
uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.

Odbior materialéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki polietylenowe itp. nalezy dostarczyé na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonywanych Robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

Oznakowanie trasy

Trase przytaczy, zatamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umieszczajgc tablice informacyjne na budynkach badz ogrodzeniach statych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU DO WYKONANIA ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 5.1
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc¢.

5.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykonywacé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wtascicieli
uzbrojenia) z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byc¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ minimum 0,8 m. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewnic¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc
ktadki o no$nosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$é winna wynosié 0,75 m. Ktadki musza
posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15
m. Ktadke oprzeé¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.
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5.3 Przygotowanie podloza

Nalezy wykonac¢ podtoze z warstwy piasku grubosci 15 cm.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1%.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2 Wytyczne wykonania przewodéw

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej

dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu

wzmochnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania

uszczelnienia zlaczy.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.

5.4.3 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Rure przewodowg
nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej na ptozach dystansowych z tworzywa sztucznego.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do
2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych - poza nimi.
Zakonczenia rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi.

5.4.4 I1zolacje
Przewody nie wymagajg izolaciji.

5.4.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej i przeciwwilgociowe;.
Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢
0,3 m..
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc¢ piasek.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.
W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,0 nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.
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5.5 Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawié
tymczasowe mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczego6towe wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w
sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 poz. 401 ).

6. BADANIA ODBIORCZE

Wszystkie badania nalezy przeprowadzi¢é wg procedur przedstawionych w odpowiednich
WTWIO.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaérce,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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7.

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ *
3 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé¢:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 7.

8.

ODBIOR ROBOT

Odbidr korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia Robdét.

Generalnie odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu, przed zasypaniem, czy rurociag jest
zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w
zasobach.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotow.

Odbidér wykonanych robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.

Sieci wodociggowe podlegajg odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu oraz koncowemu.

Pozostate wymagania patrz specyfikacja ogoélna — pkt 8.3.

9.

ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 9.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 10.1; 10.2; 10.3

Normy i aprobaty techniczne

2.

3.

4.
5.
6

10.

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze”.

PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu”.

PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okres$lenia.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogélnego
zastosowania.

PN-ISO-4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

BN-75/5220-02
BN-83/8836-02
PN-S-
02205:1998
PN-B-
06050:1998
PN-B-10736:99
PN-87/B-01100

BN-77/8931-12

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena
wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania
ogolne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy

1 okreslenia”.

,Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

.instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu — Wavin.
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