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2. SPIS RYSUNKOW

Rys. E-01 — Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 ;
Rys. E-02 — Plan sytuacyjny

Rys. E-03 — Przebieg trasy linii kablowej nN z lokalizacjg boiska z bieznig
3. SPIS ZAL ACZNIKOW

a) Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci energetycznej

nr TD/TDO11/OME/MMZ/R/336/S15/069796/2015 z dnia 23 lipiec 2015r. ;
b) Uzgodnienie dokumentacji przez TDSA ;
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¢) Wypis z rejestru gruntéw ;

d) Oswiadczenie prawomocnego zarzadcy dziatek ;

e) Oswiadczenie projektanta ;

f) Uprawnienia budowlane ;

g) Zaswiadczenie SIIB ;
4. ZALO ZENIA PROJEKTOWE

4.1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

- umowy zawartej z Inwestorem ;

- uzgodnien z Inwestorem;

- warunkéw technicznych usuniecia kolizji nr TD/TDO11/OME/MMZ/R/336/S15/069796/2015 z dnia 23 lipiec
2015r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach ;

- wizji w terenie ;

oraz w oparciu o n/w normy i przepisy :

- N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-E-05125-1976: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PBUE wydanie IV, stan prawny na dzien 05.05.1997r., PEUE.

- aktualnie obowigzujgce przepisy i standardy TAURON Dystrybucja S.A.

4.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- przebudowe istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia relaciji:
Stacja R2411 — Wymiennikownia ciepta OPEC ;

ze wzgledu na kolizje z budowa kompleksu sportowego — boiska z bieznig w Zespole Szkét w Czerwionce —
Leszczynach przy ul. 3 Maja 42.

4.3. Projekty zwi gzane

Projekt budowy kompleksu sportowego (boiska z bieznig) w Zespole Szkot w Czerwonce — Leszczynach

przy ul. 3 Maja 42.
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt stanowi linia kablowa niskiego napiecia wykonana kablem typu YAKY
4x120mm2 .

5.2. Stan istniej gcy

Istniejgca linia kablowa niskiego napiecia relacji: stacja R2411 — Wymiennikownia ciepta OPEC
wykonana jest kablem typu YAKY 4x120mm?2.
Istniejgce linie kablowe $redniego napiecia relacji: R2411 — R2461 oraz R2411 — R2410, wykonane sg
kablami typu HAKnFtA 3x120mm2.

Istniejgca linia kablowa niskiego napiecia koliduje z budowg kompleksu sportowego — boiska z bieznia.

UWAGA!

Istniej ace linie kablowe $redniego napi ecia — kable w izolacji papierowej.

5.3. Stan projektowany.

5.3.1. Linia kablowa niskiego napi ecia — przebudowa.

Istniejaca linie kablowg niskiego napigcia typu YAKY 4x120mm?2 relacji: stacja R2411 — Wymiennikownia
ciepta OPEC, nalezy przebudowac¢ poza obrys projektowanego boiska i biezni. W tym celu istniejacy kabel
nalezy zidentyfikowac i po identyfikacji przecigé w miejscu projektowanej mufy kablowej przedstawionej na
rys. E-03. Nastepnie kabel nalezy odtgczy¢ z pola odptywowego nr 7 rozdzielnicy nN w stacji R2411 i
wyprowadzi¢ poza budynek stacji. Odigczony odcinek kabla, az do miejsca przecigcia nalezy zdemontowac.
Zdemontowany odcinek kabla nalezy zadysponowaé zgodnie z zaleceniami TAURON Dystrybucja S.A.

Z tego samego pola odptywowego rozdzielnicy nN stacji R2411 nalezy wyprowadzi¢ nowy odcinek linii
kablowej wykonany kablem YAKXS 4x120mm2. Wyjscie kabla ze stacji R2411 nalezy wykona¢ za pomocag
przepustéw wykonanych rurg ostonowg DVK110mm, zabezpieczong na koncach przed przedostawaniem
sie wody i osadéw. Po wyjsciu ze stacji pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci 1m i nastepnie ukltada¢ w ziemi
zgodnie z trasg przedstawiong na rys. E-03.

Drugi koniec nowego kabla YAKXS 4x120mm2 nalezy potgczyé w miejscu przeciecia z istniejgcym kablem
YAKY 4x120mm2, stosujgc mufe kablowg typu ZRM4. W miejscu mufowania nalezy pozostawi¢ zapas kabla

o dtugosci 3m. Mufe kablowg wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
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5.3.2. Przekopy kontrolne.

Ze wzgledu na projektowang trase kablowg przebiegajacg w poblizu istniejgcych czynnych linii
kablowych niskiego napiecia oraz $redniego napiecia oraz ze wzgledu na wystepujgce z nimi skrzyzowania,
przed przystgpieniem do wykonywania wykopu kablowego nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy
kontrolne przy trasie kabli sredniego napiecia typu HAKnFta 3x120mm2 relacji R2411 — R2461 oraz R2411
— R2410 oraz kabli niskiego napigcia. Wszystkie przekopy kontrolne nalezy wykona¢ w sposéb reczny. Kable
mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. do folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli

energetycznych.

5.3.3. Sposoéb uto zenia linii kablowej.

Nowy kabel nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci 70cm na minimum 10-cio centymetrowej podsypce
piaskowej. Kabel nalezy utozy¢ w sposob falisty, zapewniajgc minimum 3% zapasu w celu zapewnienia
kompensaciji ze wzgledu na przesuniecia gruntu. W odlegtosciach nie wiekszych niz 10m na kablu umiescié

trwate opaski identyfikacyjne zawierajgce n/w informacje:

* Typiprzekréj kabla ;
 Relacja;
* Nazwa wykonawcy:

* Rok budowy ;

Ulozony kabel nalezy zasypa¢ 10-cio centymetrowg warstwg piasku, a nastepnie 25-cio centymetrowg
warstwg gruntu (oczyszczonego z ewentualnie wydobytych kamieni lub gruzu), utozy¢ folie ostrzegawczg
koloru niebieskiego z opisem ,UWAGA KABEL". Pozostala cze$¢ gruntu wprowadzana powinna byé do
wykopu warstwami o grubosci 30cm, a kazda warstwa powinna by¢ zageszczana za pomocg np. ubijaka
wibracyjnego. Wierzchnig warstwe wykopu powinna stanowi¢ istniejgca ziemia (humus) odtozona na
oddzielng sterte. Pozostawione konce utozonego kabla do momentu podigczenia i wykonania mufy kablowej

nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

UWAGA!

Zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2m od
istniejgcych kabli energetycznych, zlokalizowanych przekopem kontrolnym oraz wynikajgcych z map
geodezyjnych, jak rowniez w przypadku zlokalizowania kabli w terenie, ktérych brak jest na aktualnych

mapach geodezyjnych.
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5.3.4. Skrzy zowania i zbli zenia z innymi liniami kablowymi.

W miejscu skrzyzowan oraz zblizen przebudowywanej linii kablowej z istniejgcymi czynnymi kablami

nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci, zgodnie z normg N SEP-E-004 (tablica 1), tj.:

» Przy skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym do 1kV -
najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pionowa wynosi 15cm ;

» Przy skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV<Un<30kV —
najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pionowa 15¢cm ;

» Przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym do 1kV — najmniejsza
dopuszczalna odlegtosé pozioma 5¢cm ;

» Przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV<Un<30kV -

najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pozioma 25cm.

W miejscu skrzyzowan przebudowywang linie kablowg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi SRS
110mm koloru niebieskiego.

Na istniejgce linie kablowe w miejscu skrzyzowan zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu A160PS,
odpowiednio koloru niebieskiego na kablach niskiego napiecia, koloru czerwonego na kablach $redniego
napiecia. Wszystkie konce rur zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie osadow, stosujgc diawice czopowe
EK186. Po obu stronach rur zatozy¢ nalezy trwate  opaski identyfikacyjne. Opis na opaskach

identyfikacyjnych wykona¢ analogicznie do pkt.5.3.3.

5.3.5. Skrzy zowania i zbli zenia z innymi urz gdzeniami podziemnymi.

Na projektowanej trasie przebudowywanej linii kablowej nie przewiduje sie skrzyzowah i zblizen z
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi. W przypadku gdyby takie jednak zaszty podczas wykonywania
robét ziemnych nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci projektowanego kabla energetycznego od tych
urzadzen, zgodnie z normg N SEP-E-004 ( tablica 2 ), a w miejscu skrzyzowan kabel zabezpieczy¢ rurg

ochronng SRS110mm koloru niebieskiego.

5.3.6. Przej$cia pod drogami i chodnikami.

W miejscu przejscia przebudowywanej linii kablowej pod drogami i chodnikami kabel nalezy uktadac
na gtebokosci min. 1m, w rurach ostonowych DVR 110mm. w taki spos6b, aby konce rur przestawaty min
1,0m poza wystepujgca droge lub chodnik. Wszystkie konhce rur zabezpieczyé przed dostawaniem sie
osaddéw, stosujgc dlawice czopowe EK186. Po obu stronach rur zatozy¢ nalezy trwale  opaski

identyfikacyjne. Opis na opaskach identyfikacyjnych wykona¢ analogicznie do pkt.5.3.3.
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5.3.7. Prace porz gdkowe.

Na catej trasie linii kablowej teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wywiez¢ nadmiar
ziemi, gruzu i kamieni. Teren wyrowna¢ odlozong ziemig, posia¢ trawe. Podczas wykonywania wykopu
nalezy wierzchnig warstwe ziemi (humus) odkiada¢ na oddzielng sterte, a po zasypaniu wykopu nalezy jg

utozy¢ ponownie na wierzchu. Ewentualne ubytki nalezy uzupetni¢ nowym humusem.

6. UWAGI KO NCOWE

6.1. Roboty zanikowe.

Przed zasypaniem linie kablowg nalezy zgtosi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice,

Region Rybnik oraz do inspektora nadzoru w celu odbioru robét zanikowych.

6.2. Warunki srodowiskowe.

Zgodnie z ustaleniami z projektantem kompleksu sportowego, wszelkie roboty zwigzane z wycinkg
drzew i krzewdw, wystepujacych na trasie przebiegu projektowanej linii kablowej, zostang ujete w projekcie

budowy kompleksu sportowego (boiska z bieznig).

6.3. Obowi gzki wykonawcy.

Przebudowe przedmiotowej linii kablowej nN nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz
normami, jak rowniez aktualnie obowigzujgcymi przepisami w TAURON Dystrybucja S.A.
Wszelkie prace na istniejgcych czynnych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region Rybnik, do ktérych réwniez nalezy zgtosi¢ wszystkie
roboty zanikowe, a po zakonczeniu realizacji catlego zakresu prac zgtosic je do odbioru koncowego.
Roboty nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dla stuzb TAURON Dystrybucja S.A. catodobowy
dostep do urzgdzeh energetycznych.

6.4. Informacje dodatkowe.

Wszystkie zastosowane do realizacji rob6t materialy muszg posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz.U. nr 5 z 2000r.)
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy zleci¢é do jednostki wykonawstwa geodezyjnego
upowaznionej do wykonywania rob6t geodezyjnych wytyczenie w terenie elementéw projektowanych
urzadzen, a w trakcie wykonywania robot pomiary wykonawcze — inwentaryzacja urzgdzen podziemnych

przed ich zasypaniem.
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Prace powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgca w branzy elektrycznej, przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Na wykonywany zakres robot nalezy uzyska¢ zgode na wymagane wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru koncowego w TAURON Dystrybucja S.A. nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawcza,

wykonang zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;.

7. ZESATWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llosé
1 Kabel energetyczny YAKXS 4x120mm~2 mb. 300
Folia kalandrowana koloru niebieskiego z
2 . mb. 300
opisem ,UWAGA KABEL”
3 Mufa kablowa typu ZRM4 1kpl. 1
Rura ostonowa AROT SRS110 kolor
4 S mb. 10
niebieski
Rura ostonowa AROT A160PS kolor
5 mb. 12
czerwony
Rura ostonowa AROT A160PS kolor
6 o mb. 20
niebieski
7 Dlawica czopowa EK186 szt. 20
8 Piasek do wykopu kablowego m3 22,8
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kable odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj.cegty lub
1 | Wykonanie przekopéw kontrolnych na istniejacych sieciach SN i nN I folii
2 | Wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu projektowanej linii kablowej Il
3 | Wykonanie wykopu kablowego, piaskowanie, utozenie kabla 11
4 | Odbior przed zasypaniem przez stuzby TDSA v
5 | Wytyczenie geodezyjne po utozeniu kabla V
6 | Zasypanie wykopu kablowego \ii
7 | Wprowadzenie projektowanego kabla do stacji transformatorowej R2411 VII
8 | Lokalizacja, identyfikacja istniejgcego kabla YAKY 4x120mm2 Vil
9 | Odlaczenie istniejgcego kabla w stacji 2411 (pole nr 7) IX
10 | Przeciecie istniejacego kabla w miejscu mufowania X
11 | Zmufowanie linii kablowej Xl
12 | Podiaczenie nowego kabla w stacji R2411 (pole nr 7) XIi
13 | Pomiary pomontazowe Xl
14 | Podanie kabla pod napiecie XIV
15 | Demontaz istniejgcego kabla XV do miejsca przeciecia
16 | Odbiér koncowy przez TDSA XVI
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9. INFORMACJA BIOZ.

1. Zakres prac zwi @zanych z wykonaniem przebudowy linii kablowej nN:

Wykonanie przekopow kontrolnych ;

a
b. Demontaz fragmentu istniejgcej linii kablowej NN ;

o

Wykonanie wykopu kablowego ;

o

Utozenie linii kablowej NN ;

e. Zasypanie wykopu i porzgdkowanie terenu po robotach ziemnych ;

2. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, kt ~ 6re mog a stworzy € zagro zenie
bezpiecze istwa i zdrowia ludzi:

a. lIstniejgce linie kablowe nN ;
b. Istniejgce linie kablowe sN ;
3. Zagro zenia mog ace wyst gpié podczas realizacji robot:

Zagrozenie wynikajgce z uzycia sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu wykopow ;
Zagrozenie wynikajgce z obsuwania sie ziemi przy wykonywaniu wykopéw kablowych ;

Zagrozenie wynikajgce z wykonywania muf kablowych na kablach nN ;

a0 o

Zagrozenie wynikajgce z podtgczania kabli nN w stacji transformatorowe;j ;

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsc pracy:

a. Miejsca prac zostang ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania wykopow

odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi ;

5. Instrukta z:

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t w miejscu pracy przeprowadzony zostanie przez

kierujgcego zespotem wykwalifikowanych pracownikow instruktaz stanowiskowy.

= W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o nim poinformowa¢ kierownika robét, ktory
podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami ;

» Pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej ,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenh ;

* Prace uznane za szczeg6lnie niebezpieczne musza by¢ wykonywane tylko pod nadzorem

kierownika budowy ;

Wszystkie prace zostan aq wykonane w oparciu o instrukcje BHP obowi  gzujace w TDSA.

6. SposO6b przechowywania i przemieszczania materiat 6w, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy:

a. Nie dotyczy.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom:

a. Wszystkie brygady muszg mie¢ zapewniong tacznosc telefoniczna, wiasny transport, a
prace nie wymagajg wyznaczenia drog ewakuacyjnych ;

b. Wszystkie brygady muszg posiada¢ wykaz telefonéw alarmowych, a wszelkie prace w
poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé nalezy zgodnie z przepisami Dz.U. nr
80 z dnia 17.09.1999r.

8. Dokumentacja techniczna:

a. Przechowywana na miejscu budowy.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do obiektow liniowych. Nie stworzy on dodatkowych ucigzliwosci dla
terendbw sagsiednich. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na wskazanych w opracowaniu

dziatkach i nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na obiekty znajdujgce sie na dziatkach sasiednich.
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Roboty budowlane polegajgce na przebudowie energetycznej linii
kablowej nN przy ul. 3 Maja w Czerwionce - Leszczynach
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11. ZAL ACZNIKI




