OCENA STANU TECHNICZNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ,
CYKLINOWANIE | PRZELOZENIE PARKIETU W SALI GIMNASTYCZNEJ

zZleceniodawca: ZESPOL SZKOL w obiekt: CZERWIONKA-LESZCZYNY
CZERWIONCE-LESZCZYNACH Ut 3 MAJA 42
Ul 3 MAJA 42 PARC. NR: 2638223

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig

- uzgodnienie z inwestorem

- pomiary inwentaryzacyjne oraz ogledziny budynku

- dokumentacja fotograficzna

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- normy i przepisy branzowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna i projekt cykiinowania i przetozenia parkietu w
Sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szkdt zlokalizowanego w Czerwionce-Leszezynach przy
ulicy 3 Maja 42 na parceli nr 2638/223.
Remont Sali gimnastyczne| bedzie polegal na:

e Przefozeniu parkietu (ok. 30 m2)

e Cyklinowaniu parkietu ( ok. 210 m2)

e Malowanie linii

Zleceniodawcy i tnwestorami jest Zespot Szkot w Czerwionce-Leszezynach.

Wykonana inwentaryzacja oraz ogledziny stanowig podstawe ninigjszege opracowania
i okreslajg podstawowe dane dotyczace konstrukcii  budynku i jege elementow
wykonczeniowych.

OPIS ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY STANU ISTNIEJACEGO
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia — 210,65 m?

Wysokos¢ ~6,50 m

OPIS ELEMENTOW WYKONGCZENIOWYCH

Wykonano na podstawie wizji lokalnej i pomiardw inwentaryzacyjnych stanu istniejacego
Posadzka ~ parkiet drewniany -debowy, widoczne odspojenia oraz wytarcia wierzchnich warstw
lakieru wymagajace prac remontowych.




OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJA ELEWACJI I
Roboty prowadzi¢ zgodnie z art.42, 67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr z 2013 1, poz. 1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego
2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,

- w pierwszej kolejnosci nalezy odcig¢ zasilanie instalacji elektrycznej i innych znajdujacych sie
W pomieszczeniu

- zdemontowac elementy wyposazenia sali gimnastycznej utrudniajace prace remontowe

- zdemontowac listwy przyscienne i poddac je renowaciji poprzez oczyszczenie i polakierowanie
- wykonac przetozenia parkietu drewnianego w miejscach odspojen oraz pustek pod parkietem,
migjsca z pustkami do przetozenia wyszukac poprzez ostukiwanie (ok. 30 m2)

- wykona¢ mechaniczne cyklinowanie catosci parkietu

- natozy¢ warstwy lakieru na utozony parkiet |
- wykona¢ malowanie lin boisk

- przymocowac odnowione listwy przy$cienne
- zamontowac wczesniej zdemontowane wyposazenie sall gimnastyczne |

Roboty remontowe prowadzi¢ recznie i mechanicznie, w zaleznosci od wykonywanych prac.

W przypadku trudnosci technicznych przerwaé roboty budowlane - konsultowaé

sie z inspektorem nadzoru

UWAGA:

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie projektem prac remontowych oraz zgodnie z przepisami :
BHP. |

OPRACOWANIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

IDz. U. Nr 24, poz. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994/ mgr iiif’-‘ arch
uprawniania budo

do projeklowania w




