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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  
             

1.1 Cel i zakres opracowania.  

 
Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych  

Z odwodnieniem i chodnika dla potrzeb Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach.        

W obecnym etapie wykonana zostanie wyłącznie kanalizacja deszczowa  w pełnym zakresie 

dla potrzeb docelowej inwestycji oraz podbudowa dla 350m2 powierzchni parkingu (w 

obszarze drogi wjazdowej na parking i 50m2 chodnika wzdłuż wejścia do budynku 

warsztatów. Pozostały zakres branży drogowej zrealizowany będzie na podstawie odrębnego 

zamówienia w latach 2010-2011. 

 

Grupa robót: 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

                       45200000-9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych              

                                               obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie   

                                               inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45110000-1     Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;   

                                               roboty ziemne 

                     45230000-8      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii        

                                              komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,            

                                              lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategorie robót:  

                    45111000-8      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

                    45231000-5      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów                  

                                             komunikacyjnych i  linii energetycznych 

 
 
1.2 Założenia podstawowe  

Projektuje się docelowo budowę 63 miejsc postojowych w tym 4 miejsca dla osób 

niepełnosprawnych. Miejsca postojowe posłużą  wyłącznie dla potrzeb uczniów i personelu 

Zespołu Szkół.  

W miejscu projektowanego parkingu o nawierzchni rozbieralnej biegnie przyłacze wody do Sali 

gimnastycznej śr. 50mm, które to nie wymaga przebudowy – zgodnie z uzgodnieniami z 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Przyłącze wykonane jest na normowej głębokości 

dlatego nie wymaga zabezpieczenia na przemarzanie jak i nacisk od pojazdów osobowych dla 



których projektowany jest parking. Wody opadowe z parkingu odprowadzane będą do kanalizacji 

ogólnospławnej której właścicielem i administratorem jest Zespół Szkół. Kanalizacja jest 

podłączona do kolektorów zbiorczych których właścicielem jest nieczynna już Kopalnia 

Dębieńsko.  

 
1.3 Inwestor  

Inwestorem bezpośrednim jest Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach, przy ul. 3 Maja 42. 

 
 
2.1. Parametry podłoża gruntowego.  

W chwili obecnej na terenie budowanego parkingu i drogi znajduje się nieutwardzony plac o 

nawierzchni gruntowej. Projektuje się kategorię obciążenia ruchem KR-1. 

Stwierdza się parametry podłoża gruntowego kategorii G-1. 

Po wykonaniu wszystkich warstw dodatkowej podbudowy zachodzi konieczność uzyskania 

modułu odkształcenia wtórnego 80MPa, zaś stosunek E2/E1 < 2,2. 

 

2.3. Konstrukcja nawierzchni. 

Przewiduje się wykonanie pełnego korytowania na całym obszarze parkingu i miejsc 

postojowych. Parking i chodnik projektowane są z zachowaniem istniejących rzędnych terenu. 

W celu osiągnięcia rzędnych docelowych przewiduje się wykonanie korytowania na głębność 

40cm pod parking i 20cm pod chodnik. Wykonane zostaną poletka badawcze dla potwierdzenia 

możliwości osiągnięcia zakładanego wskaźnika nośności E2= min. 80Mpa. 

Wstępnie przewiduje się zastosowanie dla parkingu 2 warstw kruszywa łamanego o zmiennej 

frakcji i łącznej grubości 35cm. Nawierzchnię parkingu docelowo planuje się wykonać z kostki 

brukowej gr. min 8cm. na podsypce piaskowo-cementowej. 

Pod chodnik planowane jest wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr min. 15cm. 

Nawierzchnię chodnika stanowić będzie kostka brukowa gr. min 6cm ułożona na podsypce 

piaskowo-cementowej. 

  

2.4. Odwodnienie  

Wody opadowe z parkingu i chodnika odprowadzane będą do wpustów drogowych usytuowanych 

wzdłuż wyprofilowanego cieku w nawierzchni. Stosować rury kielichowe PVC-U z wydłużonym 

kielichem klasy S łączone na uszczelkę o średnicach zgodnych z projektem zagospodarowania 

działki. Głębokość studzienki Distn.2 wynosi 3m. Rury zbiorcze prowadzić ze spadkiem 2-3%, 



włączenie do studzienek wykonać na poziomie 60cm od dnia istn. kinety. 

Na trasie kanalizacji przewidziano studzienki rewizyjne betonowe Ø1200. 

Podejścia z rynien wykonać z rur PCV Ø160 x 4,7. Rury kanalizacyjne ułożyć na podsypce 

piaskowej grubości 15cm i obsypać piaskiem grubości 30cm. 

   
3.   Informacja projektanta BIOZ  

 

3.1.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie dla osób postronnych związane z nieuprawnionym wejściem na budowę. Plac budowy 

ogrodzić siatką ogrodzeniowa i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, w widocznym 

miejscu umieścić tablicę informacyjną z podaniem: adresu budowy, inwestora, telefonem straży 

pożarnej i pogotowia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

- zagrożenie podczas składowania materiałów - betoniki oraz kruszywa zlokalizować w miejscu 

do tego wyznaczonym przy zachowaniu przepisów bhp oraz norm dotyczących składowania 

materiałów 

-  zderzenie się z ostrymi czynnikami materialnymi - zagrożenie tego typu występuje w trakcie 

trwania całej budowy, należy zwrócić uwagę na odpowiednie przeszkolenie zatrudnianych 

pracowników i zachowanie ostrożności przy wykonywaniu wszystkich czynności zwłaszcza 

robotach na wysokości przy wykonywaniu dachu, nad wejściami należy wykonać daszki 

ochronne przy zachowaniu norm i przepisów bhp oraz stosować taśmy ochronne a także 

indywidualnie każdy pracownik powinien mieć hełm ochronny, piły tarczowe, betoniarki oraz 

inne urządzenia elektromechaniczne winny mieć stosowne atesty i powinny być używane przez 

osoby przeszkolone w zakresie ich obsługi 

- działanie szkodliwych substancji chemicznych i innych czynników materialnych - poza lepikami 

asfaltowymi, wapnem, farbami które winny być składowane w opakowaniach przy zachowaniu 

przepisów bhp i dat składowania materiałów 

- nie używanie sprzętu oraz odzieży ochronnej - zagrożenie tego typu występuje na przestrzeni i w 

czasie całej budowy, należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe funkcjonowanie 

wszystkich sprzętów elektrycznych i elektromechanicznych zwłaszcza na placu budowy, 

odpowiednie przeszkolenie pracowników używających sprzęty oraz instrukcje obsługi, z którymi 

pracownicy winni się zaznajomić, w tym celu inwestor winien wskazać majstra budowy, który w 

trakcie trwania robót budowlanych będzie czuwał nad zachowaniem przepisów bhp 



- pożar, wybuch, działanie sił przyrody i inne awarie czynnika materialnego w zależno�ci od 

zagrożenia czy to pożarem czy wypadkiem należy natychmiast powiadomić Straż Pożarną tel. 

998, Pogotowie Ratunkowe tel. 999 oraz kierownika budowy; należy zabezpieczyć teren budowy 

- nagłe przypadki medyczne m należy natychmiast powiadomić Pogotowie Ratunkowe, tel. 999 

- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy - może występować na przestrzeni i w czasie całej 

budowy, inwestor vvinien wynajmować firmy i osoby posiadające stosowne uprawnienia do 

wykonywania określonych robót, za organizacją stanowiska pracy i bezpieczeństwo i 

przeszkolenie pracowników odpowiada pracodawca lub właściciel firmy 

- przygniecenie przez przemieszczane czynniki materialne - należy stosować dźwigi i podnośniki 

z atestem oraz aktualnymi badaniami stanu technicznego ponadto należy stosować odzież 

ochronną, rękawice, kaski oraz zapoznać pracowników z przepisami bhp, w przypadku 

koniecznym Powiadomić Pogotowie Ratunkowe oraz kierownika budowy 

- przygniecenie przez maszyny, urządzenia, narzędzia oraz spadające czynniki materialne w 

trakcie robót na wysokościach, w trakcie występowania takiego typu robót należy przy wejściach 

do obiektu stosować daszki ochronne oraz hełmy ochronne a teren zagrożony zabezpieczyć 

taśmami i oznakować tablicami 

 

3.2.   Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju prowadzonych prac, na wysoko�ciach, głębokie wykopy itp. oraz stosownie 

do rodzaju zagrożenia. 

Plac budowy należy ogrodzić przed dostępem osób niepowołanych, ogrodzenie należy wykonać 

jako tymczasowe lub docelowe jako ogrodzenie działki z siatki ogrodzeniowej. Ponadto w 

widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjna z opisem budowy (adres budowy, adres 

inwestora i kierownika budowy, telefon pogotowia ratunkowego i straży pożarnej), należy 

stosować taśmy, barierki ochronne itp. 

Plac budowy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich - zabezpieczyć wejście na teren obiektu 

(dostępne tylko dla osób zatrudnionych przy pracach) wskazane zatrudnienie stróża lub ochrony 

 

3.3.   Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:  

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- w przypadku pożaru powiadomić Straż Pożarna, tel, 998 

- w przypadku wypadku podczas robót budowlanych zawiadomić pogotowie ratunkowe tel. 999 

oraz kierownika budowy, 



b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- odzież ochronna, hełmy ochronne, rękawice itp. 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby; inwestor odpowiada za wynajmowanie firm i pracowników posiadających 

stosowne uprawnienia do wykonywania określonych robót, za organizację stanowiska pracy i 

bezpieczeństwa, za przeszkolenie pracowników odpowiada pracodawca lub właściciel firmy. 

Należy zapoznać pracowników dokonujących prac budowlanych z kolejnością robót oraz 

metodami bezpiecznej budowy i wykonywać przestrzegać obowiązujące przepisy BHP. 

- Odpowiedzialnego za przestrzeganie bezpieczeństwa i przepisów bhp wyznacza się majstra 

budowy wyznaczonego przez inwestora w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. Okresowe 

szkolenia pracowników w zależno�ci od rodzaju prowadzonych prac winny prowadzić 

pracodawca oraz majster budowy w porozumieniu z kierownikiem budowy 

3.4.    Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów i substancji oraz - preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy. 

Niewielkie gabarytowo materiały budowlane niezbędne przy budowie winny być w miarę  

potrzeby sukcesywnie dostarczane na plac budowy i przechowywane w przeznaczonym do tego 

pomieszczeniu. 

 

3.5.    Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z robót 

budowlanych - bezwzględnie należy stosować się do niniejszej informacji BIOZ oraz do 

schematów organizacyjnego placu budowy oraz do zagadnień kierownika budowy i majstra 

budowy oraz należy stosować: 

- sprawny sprzęt budowlany  

- odzież ochronna i kaski 

- przestrzeganie przepisów bhp 

 - dbać o sprawność i bezpieczną komunikację umożliwiającą szybka ewakuacje na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

                                                                             opracował:  

 

 


