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Nazwa zamowienia:
Wykonanie projektu na budowe terenowych urzgdzen sportowych przy Zespole
Szkot w Czerwionce-Leszczynach

Adres obiektu budowlanego:
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42, dziatki nr 2413/223, 2414/223,
2415/223, 2416/223, 2638/223

Przedmiot giéwny zamdéwienia wedtug CPV:
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Poszczegdlne kody przedmiotu zamowienia wedtug CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Nazwa zamawiajgcego: Zespot Szkdt w Czerwionce-Leszczynach
Adres zamawiajgcego: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42, 44-230
Czerwionka-Leszczyny.
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1. Projekt zagospodarowania 1:200
2. Przekrdj poprzeczny A-A
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4. Szczegot pitkochwytu

5. Szczegdt ogrodzenia



l. Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

1.1.  Inwestycja przewiduje wykonanie nastepujgcego zakresu robaot:

a) Wykonanie wykopu w zakresie niezbednym do realizacji catosci zadania,
wraz z wywozem nadmiaru urobku, jego sktadowaniem i utylizacja.

b) Budowa drenu francuskiego po obwodzie biezni o dtugosci 300mb

c) Wykonanie stabilizacji chemicznej podtoza gruntowego do gtebokosci
przemarzania Dmin=1m o przekroju daszkowym i grubosci 40-82cm na
powierzchni 3599m2.

d) Wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kamienia famanego
dostosowanych do spadkow stabilizowanego podtoza i nachylenia
poprzecznego nawierzchni na powierzchni 3599m2

e) Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 5cm i geowtdkniny na
powierzchni 3599m2 wraz zamontowaniem 2 rur drenarskich w ostonie z
geowtokniny na dtugosci 2 x 82m.

f) Budowa boiska do pitki noznej o wymiarach 28m x 60m (ze strefami
bezpieczenstwa) o nawierzchni z trawy syntetycznej 60mm.

g) Montaz 2 bramek o wymiarach 5m x 2m.

h) Budowa biezni okdlnej 4 torowej o dtugosci 200m, wraz z bieznig prostg o
dtugosci 100m, strefami rozbiegu i hamowania 2 x 6m o nawierzchni
natryskowej o grubosci 13mm.

i) Budowa piaskownicy do skoku w dal o wymiarach 2,75m x 8m.

j) Budowa pitkochwytu o wysokosci 4m z montazem paneli ogrodzeniowych o
wysokosci h=2m o tgcznej dtugosci 129mb.

k) Budowa ogrodzenia panelowego o wysokosci 2m o tgcznej dtugosci 56,6mb.

) Utwardzenie terenu kostkg brukowg o powierzchni 377m2

m) Przetozenie kabla energetycznego relacji stacja R2411 (pole odptywowe nr 7)
- OPEC Wymiennikownia ciepfa, ze wzgledu na kolizje z budowg
kompleksu sportowego - boiska z bieznig (odrebne opracowanie projektowe).

n) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego wykonanego obiektu oraz
infrastruktury uzbrojenia i ztozenie go do zasobéw geodezyjnych Starostwa
powiatowego w Rybniku.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

W celu wilasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia publicznego zostaty
przygotowane nastepujgce opinie i ekspertyzy geotechniczne, ktére stanowig
zatgczniki do opracowania:

[1] Ekspertyza geotechniczna z budowy geologicznej ptytkiego podtoza gruntowego
terenu przylegtego do Zespotu Szkdt w Czerwionce obejmujgcego parcele 2413/223,
2414/223, 2415/223, 2416/223 — autorstwa mgr Zdzistawa Malika,

[2] Opinia geotechniczna okreslajgca budowe geologiczng ptytkiego podtoza
gruntowego na dziatkach budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223, 2416/223
w Czerwionce-Leszczynach — autorstwa mgr Zdzistawa Malika,

[3] Analiza geotechniczna przygotowania podfoza gruntowego pod konstrukcje
nawierzchni boiska i biezni sportowej - autorstwa dr inz. Stawomira Kwietnia, dr inz.
Mariana tupiezowca.

Dla potrzeb analizy i wyboru metod i sposobdow przygotowania podtoza, jego
wzmochienia, stabilizacji gruntu nalezy kierowa¢ sie wnioskami zawartymi w
analizie nr 3 (Analiza geotechniczna przygotowania podfoza gruntowego pod
konstrukcje nawierzchni boiska i biezni sportowej). Ekspertyza geotechniczna (1) z
budowy geologicznej ptytkiego podtoza gruntowego terenu przylegtego do Zespotu
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Szkét w  Czerwionce obejmujgcego parcele 2413/223, 2414/223, 2415/223,
2416/223 zawiera badania gruntu, przekroje geologiczne i postuzyta wraz z Opinig
geotechniczng (2) okreslajacg budowe geologiczng ptytkiego podtoza gruntowego
na dziatkach budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223, 2416/223 w
Czerwionce-Leszczynach do jednoznacznego zbadania i zobrazowania struktury
gruntu na obszarze budowanego obiektu do gtebokosci 5m. Opracowania nr 1 i 2
nalezy stosowac z wytgczeniem wnioskéw, ktore dotyczg wyboru metod i sposobow
budowania podtoza pod obiekt sportowy.

,reren w chwili obecnej jest ptaski (z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym
wynoszacym 0,1-0,3%), jest niezadrzewiony i niezagospodarowany. Dopuszcza sie
utrzymanie spadku podtuznego na ptycie boiska i biezni, dodatkowo wprowadzajgc
spadki projektowane poprzeczne przewidziane w czesci rysunkowe;.

1.3. Podbudowa
Dla potrzeb zdiagnozowania mozliwosci wystgpienia uzbrojenia, Inwestor wykonat
przekopy po obwodzie obiektu do gtebokosci Dmin=1m, w wyniku ktérego ustalony
zostat przebieg nieczynnych kabli, kabla objetego przebudowg i wodociggu dn63PE,
oraz kabli zasilajgcych lampy oswietleniowe. Uzbrojenie to zostanie odciete i bedzie
nieczynne (do demontazu) przed przekazaniem placu budowy. Czynna linia eNN
bedzie przedmiotem przebudowy na podstawie odrebnego opracowania
stanowigcego catos¢ zamowienia. Inwentaryzacja geodezyjna nieczynnego
uzbrojenia stanowi zatgcznik do dokumentacji realizacji zamowienia.
Na podstawie opracowania p.n.: ,Analiza geotechniczna przygotowania podtoza
gruntowego pod konstrukcje nawierzchni boiska i biezni sportowej” autorstwa: dr inz.
Stawomir Kwiecien, dr inz. Marian Lupiezowiec, przewidziano stabilizacje podtoza do
gtebokosci przemarzania Dmin=1,0m. Zespot autorski dopuszcza mozliwosc
stabilizacji w technologiach:
- wg PN-S-96011/1998 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych
- wg PN-S96012/1998 Stabilizacja gruntow cementem do celéw drogowych
- metodami chemicznymi
Stabilizacje podtoza dopuszcza sie wykonac¢ wieloetapowo przy uzyciu recyklera
drogowego, rekultywatorem rolniczym lub  gruntomieszarkg w  stopniu
zapewniajgcym osiggniecie parametréw:
- modut wtérny odksztatcenia = 60Mpa (projektant zwiekszyt wartos¢ w odniesieniu
do wyzej wskazanej analizy, ktora okreslata wartos¢ E2= 45Mpa.)
- wskaznik odksztatcenia lo=E2/E1<2,2
- wskaznik mrozoodpornosci = 0,6
Niezaleznie od metody stabilizacji roboty te muszg obejmowac:
- przygotowanie gruntu (jego rozdrobnienie).
- dodanie Srodka stabilizujgcego w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie wymaganych
parametrow
- wymieszanie gruntu ze stabilizatorem (do uzyskania warstwy o jednolitej barwie)
- Wyréwnanie i zageszczenie mieszanki
- pielegnowanie gotowej warstwy

Przed przystgpieniem do wykonania stabilizacji podtoza, Wykonawca przedtozy ZRU
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) projekt wybranej metody stabilizacji podtoza
gruntowego. W trakcie wykonywania stabilizacji, Wykonawca na biezgco, bedzie
raportowat ZRU (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) wyniki osiggnietych
parametréw technicznych stabilizacji.



Zaktada sie spodnig warstwe o niezmiennej grubosci 40cm (poziom -0,6 do -1,0m),
oraz wykonanie drugiej warstwy spadkowej (daszkowej) o grubosci 0-42cm (z gruntu
z wykorzystaniem gruntu z wykopu.

Na warstwie spadkowej rozscieli¢ nalezy warstwe odsgczajgcg z piasku gr 5cm a
nastepnie utozy¢ geowtdkning 150g/m2. Pod warstwy nawierzchni, ktorym nadano
spadki poprzeczne wykona¢ 2 warstwy podbudowy z kruszywa tamanego. W
warstwie spodniej zastosowaC nalezy 2 rury drenarskie dn160 w otulinie z
geowtdkniny, ktére odprowadza¢ bedg wode opadowg ze strefy zlewni (kontr spadki
biezni i boiska) do drenu francuskiego po obwodzie biezni. Warstwe gérng
podbudowy wykona¢ o jednolitej grubosci 15cm z kruszywa tamanego o frakcji 2-
6mm i zagesci¢ do Is = 0,99. Warstwg spodnig z kruszywa o frakcjach 6-31,5mm
wyprofilowa¢ pod spadki docelowe.

1.4. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.4.1 Boisko do pitki nozne;.

Boisko do pitki noznej bedzie posiadato wymiary 26,0x56,0m. Strefy ochronne

wzdtuzne o szerokosci 1m i strefy za bramkg szer. 2m. Linie boisk biate. Boisko

bedzie posiadato nawierzchnie z trawy sztucznej w kolorze zielonym o wysokosci

witdkna 60mm. Spadek poprzeczny boiska wyniesie 1,0%, spadek podtuzny bedzie

zgodny z istniejgcg niweletg terenu. Nawierzchnia z trawy sztucznej zostanie

wykonana na podbudowie z kamiennej o zmiennej frakcji. Po obrysie boiska utozyé

obrzeze 6x20cm na tawie betonowej. Boisko wyposazy¢ w 2 bramki 500x200mm z

siatkg. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatke z polipropylenu, oczka typu plaster

miodu, gr. sznur. 3,5mm, gtebokos$¢ 100/100, kolor: zotty.

Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:

* Trawa sztuczna o wysokosci - min. 60 mm,

* gestosc (ilos¢ widkien/m2) - min. 110 000,

* typ widkna - monofil,

* sktad chemiczny wtdkna - polietylen,

e ciezar widkna - min. 11.000 Dtex,

* wypetnienie — piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM w kolorze zielonym w
ilosci zgodnej z wytycznymi producenta i badaniami laboratoryjnymi.

* kolor nawierzchni - zielony,

* linie wklejone w nawierzchnie - biate.

* przepuszczalnos¢ wody: 15001/h

* grubos¢ witokien 200u {mikronow]

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- dokumenty dotyczgce podanych badan, certyfikatéw, atestow badan na
zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014-02 lub aprobata techniczna ITB lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe,

- certyfikat FIFA 2 stars lub FIFA Quality Pro

- karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

- autoryzacje producenta

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

1.4.2. Biezna okdlna i piaskownica do skoku w dal.

Bieznia okdlna bedzie sie sktadata z czterech toréw szer. 1,22m kazdy (boczne
linie szer 5cm) i dtugosci 200m. Bieznia zlokalizowana bedzie po obwodzie boiska do
pitki noznej. Nawierzchnia typu natrysk jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, boisk
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wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej. Powinna posiada¢ Certyfikat
IAAF, Atest Higieniczny PZH , Rekomendacje ITB , spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 14877. Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktérg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki).
Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg
malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

- Warstwa wierzchnia uzytkowa, grubos¢ 3mm (sktadajgca sie z granulatu EPDM
oraz poliuretanowego systemu natryskowego) przepuszczalna.

- Warstwa elastyczna gumowa, grubos¢ 10mm (sktadajgca sie z granulatu SBR
oraz kleju poliuretanowego)

- warstwa wyréwnawcza ET (granulat SBR+kruszywo+klej poliuretanowy) gr 30mm.

- projektowana podbudowa z kruszywa famanego

Wymagane parametry nawierzchni:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,50 N/mm?
Zmiana wymiarow po dziataniu temperatury +60°C <0,03%
Scieralnosé <0,1mm
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 240%
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie >110N
Przyczepnos¢ do podktadu elastycznego ET >0,45 MPa
Kolor czerwony

Konstrukcje piaskownicy do skoku w dal wykona¢ z desek impregnowanych o gr
38mm i wysokosci 300mm. Na spodzie piaskownicy rozposcielic geowtoknine
i zasypac piaskiem. Wymiany piaskownicy: 8x2,7m.

Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna byc¢
wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposodb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ , a tam gdzie bedzie
uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

e Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

e Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng.

e Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru
natrysku.

¢ Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna
dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni .

e Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
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Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych
dotyczacych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:
- Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877
- Atest Higieniczny PZH
- Deklaracja zgodnosci - do odbioru
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu
- Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni ( UVP)

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego
celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz
innymi  Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczac¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i
majg charakter ogoélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez
sposob uzytkowania jest zroznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie,
bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg
uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

Belka do wybicia dla skoku w dal

Zaprojektowano belke drewniang, systemowg do wybicia, ktérej konstrukcja
obudowy umozliwia demontaz belki i zastosowanie pokrywy z nawierzchnig
poliuretanowag.

1.4.3. Pitkochwyt z ogrodzeniem
Od strony poétnocnej kompleksu urzadzen terenowych wykonaé ogrodzenie
panelowe systemowe, wysoko$ci 2m zintegrowane z systemem pitkochwytow o
wysokosci 4m.. Stosowac stupki stalowe ocynkowane o wymiarach min.
40x120x3mm wysokosci 4000mm w rozstawie co ok. 2500mm zakotwione w
fundamencie betonowym dn260x1200mm. Panele stosowac¢ z drutu ocynkowanego
powlekanego lakierem poliestrowym o oczkach 50x200. Stosowaé panele
ocynkowane dnémm, pionowo i 2dn8 poziomo malowane poliestrowo o oczkach
50x200 mm w kolorze RAL 6005. W przerwie pomiedzy pitkochwytami zastosowac
fragment ogrodzenia panelowego o dtugosci 56,6m, wysokosci 2m i stupkach
30x80x1,5mm rozstawionych co 2,5m. Parametry paneli j.w.
Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub

odpowiadajgca jej normg EN);

- klasa betonu B25;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

- najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; -

stopien mrozoodpornosci-W2; -wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub

odpowiadajgca jej normg EN);



1.4.4. Utwardzenie terenu

W miejscach wskazanych na rysunku nr 1 — projekt zagospodarowania dziatki
wykona¢ utwardzenie terenu z kostki brukowej o gr 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Utwardzenie po obwodzie obudowaC obrzezem 6x20cm na tawie
betonowej, oporowej 20x20cm. Pod nawierzchnie z kostki brukowej wykonaé
podbudowe z kamienia tamanego 2-31,5mm zageszczong do 1s=0,99.

1.4.5. Drenaz

Po obwodzie boiska wykona¢ drenaz francuski z wykorzystaniem zwiru lub kruszywa
przepuszczalnego dla wody o frakcji > 15mm, o wymiarach 0,5mx0,8m zawiniety w
geowtoknine z wszystkich stron, nad geowtoning wykonac¢ warstwe przepuszczalng
dla wody z piasku lub zwiru o grubosci 20cm. tgczny wymiar drenu wyniesie zatem
0,5x1,0m.

2. Informacja projektanta BIOZ

Czes¢ opisowa informacji
2.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego:
a) Roboty ziemne (wykopy o gtebokosci do 1,5m).
b) Roboty montazowe
c) Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
d) Roboty wykonywane maszynami drogowymi
2.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Informacja dotyczy budowy wytgcznie boiska sportowego i ogrodzenia jak i prac
ziemnych.

2.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka inwestora posiada zabudowania gospodarcze i szkolne.

2.4. Elementy terenu ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wokdt budynku i miejsc gromadzenia odpadéw,

do ktérych pozbawi¢ dostepu osoby postronne. Materiaty budowlane gromadzi¢ w

zabezpieczonych przed przygnieceniem strefach.



2.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia | Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 obraze_nla na skutek uderzenia , czesta Teren budowy czas wykonywania
przygniecenia pracy
spadajgce przedmioty czesta jw ;f:csywykonywama
3 | obrazenia ciata na skutek kontaktu czesta jw czas wykonywania
z ostrymi elementami pracy
4 | upadek czesta jw czas wykonywania
pracy
porazenie i poparzenie pragdem czesta jw czas wykonywania
elektrycznym prgdem o napieciu NN pracy
i sN.
6 | hatas czesta jw czas wykonywania
pracy
7 | wirbracje sporadyczna | jw czas wykonywania
pracy
dziatanie substancji chemicznych . czas wykonywania
8 czesta jw robot
(azbest) sl
rozbidrkowych
9 promieniowanie nadfioletowe ( sporadvezna | iw czas wykonywania
prace spawalnicze ) P Y W pracy
10 | osoby niepowotane w miejscu pracy | czesta jw. ;f:csywykonywama

2.6.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Instruktaz przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadza
kierownik robot w miejscu wykonywania prac, w obecnosci wszystkich pracownikéw
wykonujgcych dang prace. Kierownik robdt odnotuje fakt udzielenia instruktazu w
specjalnym zeszycie. Wpis o udzieleniu instruktazu podpisuje kierownik robot oraz
wszyscy poinstruowani. Dla potrzeb zdiagnozowania mozliwosci wystgpienia
uzbrojenia, Inwestor wykonat przekopy na catej ciggtosci biezni do gtebokosci 1m, w
wyniku ktérego ustalony zostat przebieg nieczynnych kabli, kabla objetego
przebudowg i wodociggu dn63PE, oraz kabli zasilajgcych lampy oswietleniowe.
Uzbrojenie to =zostanie odciete i bedzie nieczynne (do demontazu) przed
przekazaniem placu budowy.

2.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Lp Zagrozenie Przeciwdziatanie zagrozeniu

1 obrazenia na skutek Wykonywanie wykopdéw o nachylonych $cianach,
przysypania, przygniecenia stosowanie hetméw ochronnych.

stosownie hetmow ochronnych, zestawow

2 spadajgce przedmioty transportowych, ogledziny urzgdzen
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3 obrazenia ciata na skutek stosowanie odziezy i rekawic ochronnych
kontaktu z ostrymi
elementami
4 upadek stosowanie wiasciwego sprzetu ochronnego
5 porazenie i poparzenie stosowanie srodkéw ochrony przed dotykiem
pradem elektrycznym bezposrednim i posrednim, stosowanie procedur
pradem o napieciu NN i sN. zawartych w instrukcjach zawartych w PN i
uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja. Wylgczy¢
napiecie dla potrzeb wykonania przekopéw
kontrolnych dla zlokalizowania przebiegu sieci.
stosowanie ochronnikow stuchu , zmniejszenie
6 hatas ..
czasu ekspozyciji
wibracje stosowanie rekawic chronigcych przed drganiami,
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
. . . stosowanie srodkdéw ochrony przed dotykiem
dziatanie substanc;ji . A . )
8 . bezposrednim i posrednim, stosowanie procedur
chemicznych . ;
zawartych w instrukcjach
9 prormieniowanie stosowanie srodkéw ochrony osobistej
nadfioletowe
10 0soby niepowotane w wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze

miejscu pracy

opracowat: inz. Krzysztof Linek




