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1.4  Spis zawartosci specyfikacji technicznej
ST-0 specyfikacja ogdlna
SST-1 pokrycie dachu



1.4.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjag techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesc zlecenia,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca
kolejnosc¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw Iub opuszczern w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieC obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza bu-
dowy.

1.5.8. certyfikacie zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujgaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgca
do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegdlnosci z: projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajaca
sie

z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany i przez
wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe
posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcq
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach



robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce robdt, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiaréow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumieé -
akceptowang przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.
1.5.20. obmiarze robdot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot
budowlanych, dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé
nieformalng nazwe odbioru robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie préb
i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
cze$ciowym nazywa sie takze odbidér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktoéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng
nazwe czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajgcym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe 0soOb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora -
zamawiajgcego, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.



1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedacg autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.5.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét
podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac,
ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.26. wspolnym stowniku zamdowien - nalezy przez to rozumiec system klasyfikaciji
produktéw, ustug i robdét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien
publicznych. Skfada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego
z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajgcym Realizacjq Umowy - nalezy przez to rozumieC osobe prawng
lub fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej
zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania

realizacji robét i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

1. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0g06lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zarzadzajgcego Realizacja Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw



i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizaciag umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest
obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajgcego Realizacjg
Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢é zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Zarzadzajgcym
Realizacjg Umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane



na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi koniecznosC przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zarzadzajacego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w_instalaciach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie
Zz przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i
sktadowisk,

w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
witadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, Zze bedag spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.



2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4.  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i
Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne [ dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy
nimi,
w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢é zapisywane nastepujgce
informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robat;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z
polecenia zarzgadzajgcego realizacjg umowy
daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;
wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegbélnych wymagan
wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robat,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;



dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;
dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne mformaCJe 0 postepie robot.
Wszvstkle wyjasnienia, komentarze lub propozycije wpisane do dziennika budowy
przez Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji Zarzadzajacemu Realizacig Umowy. Wszystkie decyzje Zarzadzajgcego
Realizacja Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktéorym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione sq na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy
zarzadzajgcego  realizacjag umowy oraz upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w ftrakcie trwania
budowy

2.5.1. Informacje ogolne



W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych
dokumentow:

e Rysunki robocze

e Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnosé

z dokumentami wchodzacymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajacy Realizacjg Umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy
realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi [ przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych
w umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjig umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba,
nalezy koordynowaé¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegodlnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
skladane beda przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagacC akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér
autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaC na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.



3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy Ww ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajagcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowiazkdédw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w_jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢é nowe i nieuzywane.
Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowag
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach  odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzgadzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow
z danego zrédfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego
zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow
i wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédia, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga
akceptacji Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
rédwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i



urzadzeh. W czasie przeprowadzania badania materiatdbw przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizaciji
robot.

4.3.  Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan muszg byC dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajagcemu Realizacjg
Umowy.

Materialy posiadajgce atesty, mogq by¢ badane przez Zarzadzajacego Realizacjg
Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialtdw z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli
Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, kidére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajacego Realizacja Umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty skladowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i wtasnosci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych



specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$éniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjag umowy
kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi

w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz
wskazaniami Zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,



sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy
moze zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajacy Realizacjg Umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy Realizacjig Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i
uzytych materiatéw
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy Realizacjig Umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sag niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,




albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z projektem wykonawczym i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z
1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu
na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skfad umowy.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegéiowe Specyfikacje Techniczne
w’faSC|we dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
roboét

i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one byc¢
utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub
W innym czasie, okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem
robot, a takze

w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robaot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.2. Przepisy prawne
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

z pézniejszymi zmianami.
e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92

poz.881)
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
pdz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr
30/1989 pdz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow
oraz nowych metod wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz.
48).



Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie
w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat Zarzadzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych

sSwiadectw.

UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej remontu dachu
warsztatow szkolnych, w sktad ktorej wchodzi projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania
i odbiory robdt budowlanych, przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie
- jesli podane zostalty nazwy i producenci materiatow, technologii i
urzadzen - to podane zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu
okreslenia parametréow technicznych i innych wymogow jakie spetnione
by¢ muszg, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materiatow,
technologii

i urzgdzen o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do
przyjetych

w dokumentaciji.




SST - 1. Pokrycie dachu
Kod CPV 45260000-7

1.1. Przed miot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach
remontu dachu warsztatéow szkolnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:
Perforacje istniejacego pokrycia dachu

Rozbidrke istn. rynien i rur spustowych

Rozbidrke istn. obrébek blacharskich

Wykonanie nowego pokrycia z 2 warstw papy
Wykonanie nowych obrobek blacharskich
Wykoanie nowych rynien i rur spustowych

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

» Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w ST pkt. 2.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz
zgodnos¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami Zarzadzajacego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
pkt. 4.

Papa zgrzewalna

- Stosowac papy wierzchnie na wiokninie poliestrowej gr 4,2mm o parametrach:
maksymalna sita rozciggajgca na pasku 5cm - 600N
gramatura min. 150g/m2
zawartos¢ asfaltu: 2000g/2m2

- Jako papy podktadowe dopuszcza sie alternatywnie stosowac papy na witdkninie
szklanej 3,2mm. Do izolacji pionowych i poziomych $cian stosowac pape w dwéch
warstwach.

2.4. Informacje uzupetniajgce

+ Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

» Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na witdkninie poliestrowej.

+ Lepiki i kleje nie powinny dziataC destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos¢
do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

+ Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposbéb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

+ Palnik acetylenowy do zgrzewania papy

» Gietarki do blach

« Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisbw BHP zostanie przez ZRU
zdyskwalifikowany i nie

dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po
stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymaog
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

* Roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo
0golne" oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow izolacyjnych, a
takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

* W potgczeniu z elementami pionowymi (wentylatory dachowe) stosowaé
dodatkowe wktadki papy, nie zagina¢ warstw podstawowych pokrycia. Miejsce
potaczenia wykonczy¢ posypka.

Wyszczegolnienie robdt przy wykonaniu robot izolacyjnych:

oczyszczenie podtoza
zagruntowanie podtoza

rozwiniecie i przyciecie papy
zgrzanie papy palnikiem do podtoza

UWAGA: Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢é nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych fazach robat:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc
wrazliwych na
przecieki
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podktadu,
- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku
zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),
- sprawdzenie poprawnosci spadkow poditoza oraz prawidtowosci
rozmieszczenia i
spadkéw kanalikow sciekowych,
- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku
gruntowania
Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien

obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc
przenikania
przewodow i innych elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych
na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktaddw, itp.).

W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac probe wodng lub
inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacych fazach wykonywania

robot:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,
- po przygotowaniu podtoza,
- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem
izolacji.
Przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one



dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych.
+ Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ dokonane z normami lub swiadectwem
dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
» Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
- sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana
+ Odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatdw sg zgodne z projektem
budowlanym,
- sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do
uzyskania
wymaganej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody,
- sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia
(szczegolnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,
- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie o z
materiatami
zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne" - opracowany przez Instytut

techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz
instrukcjami producentow materiatow izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowajest 1m? powierzchni robét



8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad
wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co
najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania rob6ot z umowag. Do protokotu powinny by¢ dotgczone
wymagane
atesty i certyfikaty materiatow

8.4. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: . dostarczenie materiatéw, . przygotowanie i
oczyszczenie podtozg . zagruntowanie podtoza .
wykonanie izolacji wraz z ochrong . uporzgdkowanie
stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

9.2. Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych
Tom | -
,Budownictwo ogdlne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.



