

Przedmiar robót

ZADANIE NR 5 – CYKLINOWANIE I PRZEŁOŻENIE PARKIETU W SALI GIMNASTYCZNEJ

Obiekt lub rodzaj robót: **Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42
44-230 Czerwionka-Leszczyny**

Stawka r-g: 14,09 zł

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 1 kwartał 2015 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 1 kwartał 2015 - ceny średnie

Narzuty: Koszty zakupu	6,30%M
Koszty pośrednie	65,20%R+ 65,20%S
Zysk	10,60%(R+Kp(R))+10,60%(S+Kp(S))
VAT	23,00%

Data opracowania:

2015-08-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZADANIE NR 5 – CYKLINOWANIE I PRZEŁOŻENIE PARKIETU W SALI GIMNASTYCZNEJ		
	Element	Parkiet		
ZKNR C 2/614/6		System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne, parkiet mozaikowy, zgrubne, pomieszczenie powyżej 8 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:211-30	181,000000	
		RAZEM:	181,000000	m2
				181,000
ZKNR C 2/614/8		System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne, parkiet mozaikowy, wykończeniowe, pomieszczenie powyżej 8 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:211-30	181,000000	
		RAZEM:	181,000000	m2
				181,000
KNNR 3/801/5		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:30	30,000000	
		RAZEM:	30,000000	m2
				30,000
KNNR 2/1205/6		Ułożenie parkietu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:30	30,000000	
		RAZEM:	30,000000	m2
				30,000
KNKRB 6/704/1 analogia		Maowanie lini , mal. ręczne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:211	211,000000	
		RAZEM:	211,000000	m2
				211,000
KNNR 2/1205/8		Lakierowanie posadzek i parkietów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:211	211,000000	
		RAZEM:	211,000000	m2
				211,000