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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa  zamówienia  

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetlenia 
ogólnego , zasilania gniazd wtyczkowych  oraz zasilanie stołów laboratoryjnych.  

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości materiałów 
i urządzeń oraz oceny prawidłowości wykonania robót. Wykonanania instalacji elektrycznej wewnętrznej, 
oświetlenia ogólnego , zasilania gniazd wtyczkowych  oraz zasilanie stołów laboratoryjnych winne 
spełniać wymagania normy zawarte w opracowaniu projektowym. 

1.3. Kody CPV 

Roboty 
Wspólny słownik zamówień 

Kody CPV Opis pozycji 

Przystosowanie obiektu („rurowanie”, przekucia, obwody 
zasilania itp.) 

CPV: 45311100-1 
Roboty w zakresie  
instalacji elektrycznych 

Instalacje elektryczna CPV: 45311000-0 
w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących 

NaleŜy zapoznać się z opracowaniami branŜy elektrycznej, gdzie ujęto roboty związane z  montaŜem 
wyłączników instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podłączeniem obwodu zasilania. 

1.5. Zakres odpowiedzialności wykonawcy 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Powinien zapoznać się z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zamieszczoną w specyfikacji technicznej branŜy budowlanej oraz jeŜeli będzie to wymagane sporządzić „Plan 
BIOZ” branŜy słaboprądowej. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować winien kierownik robót. 

1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie Wykonawca winien : 
� Ponosić odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji oraz urządzeń zlokalizowanych w danym 

obszarze.  
� Powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń branŜowego Inspektora nad-

zoru, a ten kierownika robót, kierownik - Inwestora-UŜytkownika.  
� Dokonać napraw tych instalacji i urządzeń na własny koszt. 
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1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kontraktowej. 

1.8. Określenia podstawowe i skróty 

OKREŚLENIA 

Aprobata  
techniczna  

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w bu-
downictwie 

Certyfikat 
zgodności  

dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 
Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

Deklaracja  
zgodności  

oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją tech-
niczną 

Dokument  
odniesienia  

rozumie się przez to Normę Polską lub BranŜową względnie aprobatę techniczną 

Dziennik  
Budowy 

dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywa-
nia robót 

Instrukcja bez-
piecznego wykony-
wania robót  

sposób zapobiegania zagroŜeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz 
sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagroŜeń 

Inwestor 
osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 

Kierownik  
Budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Księga  
Obmiarów 

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez In-
spektora 

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

„Plan bioz" 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 

Polecenie  
Inspektora 

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w  formie pisemnej, doty-
czące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  prowadzeniem budowy 

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

Przedsięwzięcie 
budowlane 

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego 

Rysunki 
część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót 
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SKRÓTY 

PN Polska Norma 

BN BranŜowa Norma 

DP Dokumentacja Projektowa 

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

PZJ Program Zapewnienia Jakości 

ST Specyfikacje Techniczne 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Rodzaj instalowanych materiałów i urządzeń 

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i technologie wykonawcze moŜna zastąpić 
równowaŜnymi o tych samych lub wyŜszych parametrach technicznych i funkcjonalności. Powinno to być poparte 
certyfikatami CNBOPlub deklaracjami zgodności, świadectwami dopuszczenia, atestami w zaleŜności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów (wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umoŜliwiające kontrolę przez Inwestora).  

2.2. Składowanie materiałów i urządzeń 

Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montaŜu urządzenia powinny być 
składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposób za-
pobiegający pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Materiały wraŜliwe na wpływy atmosferyczne naleŜy 
przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić 
szczególną uwagę na podany przez producenta termin uŜycia (instalacji) materiałów i urządzeń. Niedopuszczalne 
jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, 
skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych po-
winna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu bu-
dowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montaŜem. 

2.3. Zapewnienie jakości  

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić wykonawca przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System 
jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub 
organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonawstwem „rurowania” i okablowania podtynkowego mogą być realizowane mechanicz-
nie bądź ręcznie.  
Wykonawca instalacji powinien dysponować specjalistyczną aparaturą do wykonania pomiarów, wymaganych 
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń.  

Aparatura i sprzęt : 
� powinny być  sprawne technicznie,  
� powinny być  uŜywane zgodnie z ich przeznaczeniem, 
� powinny być  uŜywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) określonych w instrukcjach 

obsługi, 
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� powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 
 
NaleŜy uniemoŜliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni. 
Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi ww. urządzenia powinny być sprawdzone pod względem 
sprawności technicznej i bezpiecznego uŜytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozo-
rowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty upraw-
niające do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone środkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposób zabezpie-
czający je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem się ich właściwości technicznych. NaleŜy je umieścić rów-
nomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi 
wstrząsami lub drganiami. Załadunek i rozładunek materiałów o duŜej masie lub znacznych gabarytach naleŜy 
przeprowadzać za pomocą dźwigów, wózków widłowych lub pomostów-pochylni. Aparaturę i urządzenia naleŜy 
ostroŜnie załadowywać i zdejmować tak, aby nie uszkodzić powłok izolacyjnych, lakierniczych, osłon, zamków itp. 
Końcówki wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

5. ROBOTY 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robót projekt organi-
zacji i harmonogram robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz 
poleceniami branŜowego Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego 
przez Wykonawcę zostaną poprawione przez niego na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. 

Kierownikiem robót w zakresie montaŜu instalacji elektrycznej powinien być specjalista branŜy elektrycz-
nej posiadający odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzić objęcie 
swej funkcji. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz protokolarnie przejąć 
front robót od Zamawiającego.  

Roboty danej branŜy naleŜy skoordynować z robotami budowlanymi.  

5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji  

NaleŜy przestrzegać następujących zasad : 
� stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające aktualne świadectwa 

dopuszczenia, atesty i certyfikaty, 
� pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP, 
� pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia branŜy elektrycznej tj. SEP kat. „E”, 
� kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta, 
� promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niŜ określony przez producenta i podany w - odpowied-

niej normie, 
� instalację elektryczną naleŜy wykonać w uzgodnieniu z pracami budowlanymi, 
� zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach, 
� przejścia przez ściany i stropy wykonywać z uŜyciem rur, 
� inne określone poniŜej. 
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5.3. MontaŜ instalacji 

Zasilanie TB-P wykonać z RG R-1. W tym celu naleŜy w wolnej skrzynce Ŝeliwnej R-1 zabudo-
wać zabezpieczenia typu R 303Ib 35A w obudowie S-4. Przewód zasilający TB-P prowadzić w rurze 
osłonowej. W skrzynce RG R-1 naleŜy wykonać rozdział przewodu PEN na PE i N.  
Z rozdzielni TB-P zasilane zostaną poszczególne obwody odbiorcze. 
Tablicę TB –P zaprojektowano na bazie tablicy podtynkowej do wyposaŜenia, o II klasie izolacyjno-
ści, stopień ochrony IP 43. Rozdzielnicę naleŜy zabudować w pomieszczeniu zgodnie 
 z rys. nr 2.  
 
 

  Instalacja oświetleniowa 
 

Instalację oświetlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYŜo 3x1,5 mm2 i YDYŜo 
4x1,5 mm2 ułoŜonymi pod tynkiem. Podejście do wyłączników naleŜy wykonać w rurkach osłono-
wych typu „Peschel” pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni ścianek gipsowych w rurkach osłonowych. 

Wyłączniki oświetlenia instalować wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach od strony klamki, na 
wysokości 1,3 ÷ 1,6 m od poziomu posadzki.  

W wiatrołapie zaprojektowano łączniki oświetleniowe podświetlane z ramką typu POLO.  
Dokładne rozmieszczenie opraw oświetleniowych zgodnie z rys nr 3 .  

UWAGA: 

Wszystkie połączenia przewodów naleŜy wykonywać w puszkach głębokich w gniazdach oraz 
łącznikach oświetlenia.  

  

     Instalacja gniazd wtyczkowych 

Instalację zasilającą gniazda wtyczkowe naleŜy wykonać przewodami YDYŜo 3x2,5 mm2 ułoŜo-
nymi pod tynkiem. Podejście do gniazd wtyczkowych  naleŜy wykonać w rurkach osłonowych typu 
„Peschel” pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni ścianek gipsowych w rurkach osłonowych.. 
Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości od około 0,6 ÷ 1,2 m od poziomu posadzki.  
Wszystkie gniazda wtyczkowe 1-fazowe instalować jako podwójne. W miejscu instalacji większej ilo-
ści gniazd i łączników zaleca się zastosowanie puszek zespolonych.  

Dokładną lokalizację gniazd wtyczkowych ustalić z inwestorem na etapie realizacji.  

UWAGA: 

Wszystkie połączenia przewodów naleŜy wykonywać w puszkach głębokich w gniazdach oraz 
łącznikach oświetlenia.  

  Zasilanie stołów laboratoryjnych  

 Zasilanie stołów laboratoryjnych zaprojektowano z tablicy TB-P przewodem YDYŜo 5x2,5mm2 p/t 
podejście do stołów wykonać w posadzce w rurze osłonowej.    
 

Ochrona przeciwporaŜeniowa  

Jako system ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłącze-
nie realizowane przez wkładkę topikową i wyłączniki nadprądowe realizowane w układzie sieciowym 
TN-S. 

Zastosowano wyłączniki róŜnicowoprądowe z prądem wyzwalającym 30 mA. Zaprojektowano 
instalacje 5 i 3 przewodową. 
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UWAGA!  

Przewodu neutralnego „N” za wyłącznikiem róŜnicowoprądowym nie wolno łączyć 
z przewodem ochronnym „PE”. 

Wszystkie części przewodzące dostępne naleŜy łączyć do wspólnego przewodu ochronnego. 
Wykonać szynę wyrównawczą. Do szyny wyrównawczej podłączyć naleŜy: 

- przewody ochronne PE, 
- metalowe rurociągi wody, 
- metalowe rurociągi CO, 
- metalowe konstrukcje budynku. 
Na wodomierzu wykonać boczniki. 

W pracowni wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze między wszystkimi częściami przewo-
dzącymi jednocześnie dostępnymi oraz częściami przewodzącymi obcymi. Miejscowe połączenie wy-
równawcze połączyć z przewodem ochronnym wszystkich urządzeń przewodem YDY 4,0 mm2.  

Po wykonaniu robót naleŜy przeprowadzić następujące pomiary i próby techniczne: 
- sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 
- sprawdzenie rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, 
- sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 
- sprawdzić działanie wyłączników róŜnicowoprądowych, 
- pomiaru rezystancji uziemienia. 

 

5.3.1. Budowa instalacji pod tynkiem lub w podłodze 

Przewody w tej wersji instalacji elektrycznej naleŜy układać w rurkach osłonowych (elektroinstalacyjnych) ułoŜo-
nych w bruzdach wykutych w podłoŜu betonowym lub innym – wykonanie pionów kablowych, ułoŜenie rurek w 
pomieszczeniach lub ułoŜenie rurek w podłodze. Dla rurek osłonowych naleŜy wykuć bruzdy o odpowiednich sze-
rokościach i głębokościach tj. np. 30mmx30mm dla rurki Peszel Ø 25. Rurki naleŜy przymocować do podłoŜa. Do 
zamocowanych rurek naleŜy wciągnąć przewody .W miejscach przejścia przez ściany i stropy stosować rurę 
osłonową winidurową. Po ułoŜeniu rurek i wciągnięciu przewodów bruzdy zatynkować. Przewód zasilające pro-
wadzić zgodnie z DT. Przejścia przez ściany stref poŜarowych uszczelnić masą ognioodporną np. HILTI lub inną 
spełniającą wymagania dla uzupełnień poŜarowych 

5.4. MontaŜ urządzeń 

           Tablicę TB –P zaprojektowano na bazie tablicy podtynkowej do wyposaŜenia, o II klasie izola-
cyjności, stopień ochrony IP 43. Rozdzielnicę naleŜy zabudować w pomieszczeniu zgodnie 
 z rys. nr 2.  
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6. KONTROLA, BADANIA I POMIARY 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowa-
nego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wy-
konywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. 

Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać kontroli Inspektora. Jakość 
materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na pod-
stawie oględzin zewnętrznych.  

Jakość robót określa się na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania 
określone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczególności naleŜy objąć roboty zani-
kające i ulegające zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wyko-
nać pomiary ciągłości Ŝył, stanu izolacji itp.  

Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich protoko-
łach oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji 
zgodności, wyników badań i pomiarów itp. Do czasu odbioru końcowego dokumenty te przechowuje kierownik 
budowy. Z odbioru końcowego sporządza się protokół, do którego naleŜy dołączyć wszystkie ww. dokumenty. 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu za-
pewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. Program za-
pewnienia jakości będzie zawierał: 

− Część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� bhp, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
� sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastoso-

wanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspekto-
rowi; 

− Część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 
� rodzaje i ilość środków transportu, 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań.  

6.3. Zasady kontroli jakości 

Przed zatwierdzeniem systemu Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.  



11 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem oraz prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wy-
konawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania 
materiałów oraz urządzeń. Inspektor moŜe prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt.  

6.4. Kwalifikacje pracowników wykonawcy 

Do pracy moŜna dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie stwier-
dzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Prace przy urządzeniach elektroenergetycz-
nych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą 
„Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób poraŜo-
nych prądem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za pro-
wadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienni-
ku powinny być dokonywane na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego do-
konania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy muszą być czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty naleŜy oznaczać kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzyć datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

6.5.2. Księga Obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu kaŜdego z elemen-
tów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty ro-
bocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora. 

� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 
� Protokoły przekazania terenu budowy. 
� Umowy cywilno-prawne. 
� Protokoły odbioru robót. 
� Protokoły z narad i ustaleń. 
� Korespondencja na budowie. 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy winno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedsta-
wiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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6.6. Sprawdzenie instalacji  

6.6.1. Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urządzeń 

Zagadnienia związane z realizacją i sprawdzaniem tych instalacji ujęto w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji branŜy elektrycznej (po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowa-
dzone będzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).  

Włączenie zasilania urządzeń systemów słaboprądowych musi być dokonane (po zakończeniu prac 
związanych z ich montaŜem i wstępnym sprawdzeniem – wg procedur określonych poniŜej) przy udziale wyko-
nawcy branŜy elektrycznej oraz branŜowych inspektorów nadzoru.  

Po włączeniu zasilania naleŜy pomierzyć napięcia i wartości rezystancji uziemień obudów urządzeń. Na-
leŜy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później komisji odbioru robót.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony łącznie z projektem. Obmiar robót 
sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on : 

� Zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania,  
� Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych,  
� Wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót.  

Przy sporządzaniu obmiaru robót naleŜy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót poda-
nymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót. KaŜdy jednostkowy nakład rzeczowy występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją identy-
fikację w postaci podania podstawy jego ustalenia.  

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót 

� MontaŜ kabli i przewodów :    1 metr 
� Badanie torów transmisyjnych itp. :   1 odcinek 
� Badanie powłok kabli :      1 odcinek 
� Badanie Ŝył kabli :     1 para 
� MontaŜ urządzeń :     1 sztuka 
� MontaŜ osprzętu :     1 sztuka 
� Sprawdzenie torów i urządzeń :    1 pomiar 
� Uruchamianie systemów :    1 komplet 

7.3. Sposób rozliczania robót 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jed-
nostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczał-
towa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone 
w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i trans-

portu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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� koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów, 
� koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 
� podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności związanych 

z wykonaniem robót, tj.: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowa-
dzonych robót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
przy udziale wykonawcy : 

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
� Odbiór częściowy. 
� Odbiór ostateczny (końcowy). 
� Odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspek-
tor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i pomiarów, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i ew. uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego ro-
bót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania inwe-
storowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz 
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. 
Częściowy odbiór powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora. Z odbioru naleŜy sporządzić 
protokół, w którym naleŜy wymienić ewentualne wady i usterki oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt 
przeprowadzenia odbioru częściowego naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Po zgłoszeniu usunię-
cia usterek naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór „pousterkowy”. 

8.4. Odbiór ostateczny  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiającego) w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierają-
ca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku ostatecznego odbioru 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających za-
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kryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, ocenia-
jąc pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty niezbędnego dla dokonania odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbio-
ru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

� Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporzą-
dzona w trakcie realizacji umowy. 

� Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 
� Recepty i ustalenia technologiczne. 
� Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań (a w szczególności protokołów, o których mowa w pkt. 6.6 nin. 

specyfikacji). 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru. 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń. 

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostateczne-
go robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

Procedurę odbiorczą moŜna takŜe przeprowadzić w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzględnieniem aktual-
nych przepisów i norm. 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej instalacji i urządzeń z  uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

8.4.4. Szczegółowe zasady odbioru  

Poza wyŜej określonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi nastę-
pujące dokumenty : 

� Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz określonymi typami zamontowanych 
urządzeń).  

� Protokoły z pomiarów, o których mowa w pkt. 6.6. 
� WaŜne świadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń i na zastosowaną konfigurację.  

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE  

9.1. Normy i przepisy ogólne  

- Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryte-
riów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z 
2002r. Nr 8 poz. 71) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawie systemów oceny 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego sto-
sowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych 
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) 

- PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
- PN-71/E-02034 – Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz 

dworców i środków transportu publicznego. 
- PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 

9.2. Dokumentacja związana  

- Projekt budowlano-wykonawczy branŜy budowlanej  
- Projekt budowlano-wykonawczy branŜy elektrycznej 
 


