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1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa zamodwienia

Tematem opracowania jest projekt budowlany insjiaddektrycznej wewntrznej, gwietlenia
0golnego , zasilania gniazd wtyczkowych oraz aas# stotow laboratoryjnych.

1.2.  Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreSlenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot, wtasciwosci materiatow

i urzadzen oraz oceny prawidtowosci wykonania robot. Wykonanania instalacji elektrycznej wewitrznej,
oswietlenia ogolnego , zasilania gniazd wtyczkowyachaz zasilanie stotow laboratoryjnych winne
spetnia¢ wymagania normy zawarte w opracowaniu projektowym.

13.  Kody CPV
Wspolny stownik zaméwien
Roboty
Kody CPV Opis pozycji
Przystosowanie obiektu (,rurowanie”, przekucia, obwody , _ Roboty w zakresie
zasilania itp.) CPV: 453111001 instalaciji elektrycznych

w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczna CPV: 45311000-0

14. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapozna¢ sie z opracowaniamibranzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem
wytacznikow instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwodu zasilania.

1.5.  Zakres odpowiedzialnoSci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng. Powinien zapozna¢ si¢ z informacjgq dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zamieszczong W specyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,Plan
BIOZ” branzy stabopradowej. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspotdziata¢ ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robot.

1.6.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :
= Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym
obszarze.
= Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji i urzadzen branzowego Inspektora nad-
zoru, a ten kierownika rob6t, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.
= Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na wtasny koszt.




1.7.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione

w cenie kontraktowe;.

1.8.  Okreslenia podstawowe i skréty

OKRESLENIA

Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w bu-

techniczna downictwie

Certyfikat dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy,

zgodnosci ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
. o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na jego

Deklaracja | doowiedzialnosé. 3 b i q h : ik h

zg0dnosci wytaczng odpowiedziainosc, ze wyrd jest zgodny ze zharmonizowang, specyfikacjq tech-

niczng

Dokument o . , :

odniesienia rozumie si¢ przez to Norme Polskg lub Branzowg wzglednie aprobate techniczng

Dzienni dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

ziennik : . L ) o
Budowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywa-

nia robot

Instrukcja bez-

sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz

\F,)\llaerc;‘izan«rec?;é\t/vykony- sposdb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen
| osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
nwestor . . . . A
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je
Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepo-
Budowy wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
Ksiega przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
Obmiaréw dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez In-
spektora
Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
Plan bioz" plan bezpieczeh.stwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra In-
i frastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, doty-
Inspektora czgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej
Przedmiar robot wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania
bPrzedsugwmeme kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego
udowlane
Rysunki cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robot




SKROTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
PZJ Program Zapewnienia Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne

2. MATERIALY | URZADZENIA

21. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpi¢
rownowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalno$ci. Powinno to by¢ poparte
certyfikatami CNBOPIlub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajace kontrole przez Inwestora).

2.2. Skladowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢
sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposéb za-
pobiegajacy pogorszeniu si¢ ich wtasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢
szczegblng uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materiatow i urzadzen. Niedopuszczalne
jest wbudowanie materiatow przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych,
skorodowanych, o niewfasciwej geometrii itp. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych po-
winna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu bu-
dowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujacych przepisach jako$¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jako$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub
organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicz-
nie badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
= powinny by¢ sprawne technicznie,
= powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
= powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w instrukcjach
obstugi,




= powinny posiadac aktualne atesty (o ile s wymagane).

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzagdzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozo-
rowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty upraw-
niajgce do ich eksploatacii.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych. Nalezy je umie$ci¢ row-
nomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi
wstrzasami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek materiatdw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy
przeprowadza¢ za pomocg dzwigow, wozkow widtowych lub pomostow-pochylni. Aparature i urzadzenia nalezy
ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkow itp.
Koncowki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. ROBOTY
51. Wymagania ogdlne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organi-
zacji i harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz
poleceniami branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

Kierownikiem robdt w zakresie montazu instalacji elektrycznej powinien by¢ specjalista branzy elektrycz-
nej posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie
swej funkcji. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejaé
front rob6t od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac¢ z robotami budowlanymi.

52. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :
= stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,
pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,E”,
kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,
promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w - odpowied-
niej normie,
instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z pracami budowlanymi,
zachowac odstepy od innych instalacji okre$lone w odpowiednich normach,
przej$cia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,
inne okreslone ponize;.




53. Montaz instalac;ji

Zasilanie TB-P wykonaz RG R-1. W tym celu natg w wolnej skrzyncezeliwnej R-1 zabudo-
wat zabezpieczenia typu R 303Ib 35A w obudowie S-Zewod zasilajcy TB-P prowadz w rurze
ostonowej. W skrzynce RG R-1 najewykona rozdziat przewodu PEN na PE i N.

Z rozdzielni TB-P zasilane zostaposzczegolne obwody odbiorcze.

Tablicg TB —P zaprojektowano na bazie tablicy podtynkodejwyposaenia, o Il klasie izolacyjno-
$ci, stopié ochrony IP 43. Rozdzielnjmalezry zabudowa w pomieszczeniu zgodnie

Zrys.nr2.

Instalacja cswietleniowa

Instalacy oswietlenia podstawowego zaprojektowano przewodamiV¥®3x1,5 mmi YDY zo
4x1,5 mnf utozonymi pod tynkiem. Podgjie do wyhcznikéw naley wykona w rurkach ostono-
wych typu ,Peschel” pod tynkiem lub w wolnej praesniscianek gipsowych w rurkach ostonowych.

Wytaczniki cdwietlenia instalowé& wewmtrz pomieszcze przy drzwiach od strony klamki, na
wysokaci 1,3+ 1,6 m od poziomu posadzki.

W wiatrotapie zaprojektowanadzniki cswietleniowe poéwietlane z rami typu POLO.

Doktadne rozmieszczenie opradnoeetleniowych zgodnie z rys nr 3 .

UWAGA:

Wszystkie pohczenia przewodow nalgy wykonywaé¢ w puszkach gébokich w gniazdach oraz
tacznikach cGswietlenia.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacg zasilajca gniazda wtyczkowe natg wykona: przewodami YD¥o 3x2,5 mm utozo-
nymi pod tynkiem. Podégie do gniazd wtyczkowych nale wykona& w rurkach ostonowych typu
.Peschel” pod tynkiem lub w wolnej przestrzéaianek gipsowych w rurkach ostonowych..
Gniazda wtyczkowe instalowana wysokéci od okoto 0,6 + 1,2 m od poziomu posadzki.
Wszystkie gniazda wtyczkowe 1-fazowe instaléyako podwdjne. W miejscu instalacji ¢kiszej ilo-
sci gniazd i hcznikOw zaleca sizastosowanie puszek zespolonych.

Doktadm lokalizacg gniazd wtyczkowych ustdliz inwestorem na etapie realizacji.

UWAGA:
Wszystkie pohczenia przewodow nalgy wykonywaé¢ w puszkach gébokich w gniazdach oraz
tacznikach cGswietlenia.
Zasilanie stotow laboratoryjnych

Zasilanie stotéw laboratoryjnych zaprojektowantaklicy TB-P przewodem YD6 5x2,5mm p/t
podegcie do stotdbw wykonaw posadzce w rurze ostonowe;.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed pogaiem pgdem elektrycznym zastosowano samoczynneezg-
nie realizowane przez wkiagdkopikowa i wytaczniki nadpadowe realizowane w uktadzie sieciowym
TN-S.

Zastosowano wytzniki raznicowopadowe z pgdem wyzwalagcym 30 mA. Zaprojektowano
instalacje 5 i 3 przewodaw




UWAGA!

Przewodu neutralnego ,N” za wyhcznikiem réznicowopradowym nie wolno hczyé
z przewodem ochronnym ,PE”.

Wszystkie cgsci przewodzce dostpne naley taczy¢ do wspolnego przewodu ochronnego.
Wykona szyre wyrownawca. Do szyny wyréwnawczej paglizy¢ nalezy:
- przewody ochronne PE,
- metalowe ruroeigi wody,
- metalowe rurocigi CO,
- metalowe konstrukcje budynku.
Na wodomierzu wykoraboczniki.

W pracowni wykona miejscowe paiczenia wyrownawcze rilzy wszystkimi czsciami przewo-
dzacymi jednoczénie dostpnymi oraz cgsciami przewodzcymi obcymi. Miejscowe patzenie wy-
réwnawcze paiczy¢ z przewodem ochronnym wszystkich adzei przewodem YDY 4,0 mfa

Po wykonaniu robot naty przeprowadzi nastpujace pomiary i préby techniczne:
- sprawdzenie agtosci obwodow instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegolnych adbdw,
- sprawdzenie wartgi rezystancji ptli zwarcia jednofazowego,
- sprawdz¢ dziatanie wydcznikdéw r@nicowopadowych,
- pomiaru rezystancji uziemienia.

5.3.1. Budowa instalacji pod tynkiem lub w podtodze

Przewody w tej wersji instalacji elektrycznej nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych (elektroinstalacyjnych) utozo-
nych w bruzdach wykutych w podtozu betonowym lub innym — wykonanie piondw kablowych, utozenie rurek w
pomieszczeniach lub utozenie rurek w podtodze. Dla rurek ostonowych nalezy wyku¢ bruzdy o odpowiednich sze-
rokosciach i gtebokosciach tj. np. 30mmx30mm dla rurki Peszel @ 25. Rurki nalezy przymocowa¢ do podtoza. Do
zamocowanych rurek nalezy wciggna¢ przewody .W miejscach przejécia przez $ciany i stropy stosowac rure
ostonowg winidurowg. Po utozeniu rurek i wciggnieciu przewoddw bruzdy zatynkowac. Przewdd zasilajace pro-
wadzi¢ zgodnie z DT. PrzejScia przez sciany stref pozarowych uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI lub inng
spetniajgcg wymagania dla uzupetnien pozarowych

54. Montaz urzadzen

Tablicc TB —P zaprojektowano na bazie tablicy podtynkodejwyposaenia, o Il klasie izola-
cyjnaosci, stopig ochrony IP 43. Rozdzielngmnalezy zabudowé w pomieszczeniu zgodnie
zrys.nr2.




6. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowa-
nego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wy-
konywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét.

Materialy dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegac kontroli Inspektora. Jako$¢
materiatow okre$la si¢ na podstawie dokumentow zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na pod-
stawie ogledzin zewnetrznych.

Jakos¢ robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu 0 wymagania
okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegolno$ci nalezy obja¢ roboty zani-
kajace i ulegajace zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacii, tj. wyko-
na¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu izolacji itp.

Wszystkie czynno$ci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protoko-
tach oraz w dzienniku budowy. Do protokotow zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, wynikow badan i pomiaréw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik
budowy. Z odbioru koricowego sporzadza sie protokdt, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu za-
pewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST. Program za-
pewnienia jakoSci bedzie zawierat:

- Czes¢ 0going opisujaca;

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementow robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

sposdb i forme gromadzenia wynikdéw badan, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastoso-
wanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspekto-
rowi;

- Czes$¢ szczegotowa 0gding opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan.

6.3. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wy-
konawca. Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
materiatow oraz urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

6.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdéw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwier-
dzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreSlonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycz-
nych mogg by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg
,Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu 0séb porazo-
nych pradem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-
wadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienni-
ku powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego do-
konania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po
drugim bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.5.2. Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty ro-
bocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

Protokoty przekazania terenu budowy.

Umowy cywilno-prawne.

Protokoty odbioru robét.

Protokoty z narad i ustalen.

Korespondencja na budowie.

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy winno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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6.6. Sprawdzenie instalacji
6.6.1. Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjq i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentaciji projektowej oraz
specyfikacji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowa-
dzone bedzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).

Wiaczenie zasilania urzadzen systemow stabopradowych musi by¢ dokonane (po zakorczeniu prac
zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okre$lonych ponizej) przy udziale wyko-
nawcy branzy elektrycznej oraz branzowych inspektoréw nadzoru.

Po wigczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartoSci rezystancji uziemien obudéw urzadzen. Na-
lezy opracowa¢ protokdt z badan i pomiaréw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pozniej komisji odbioru robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
71.  Wymagania ogélne

Przedmiar rob6t zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tacznie z projektem. Obmiar robot
sporzadza sie po wykonaniu robét na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

= Zestawienie wykonanych robét w kolejno$ci technologicznej ich wykonania,

= Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,

= Wskazanie podstaw do ustalenia szczeg6towego opisu robét.

Przy sporzadzaniu obmiaru robot nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci rob6t poda-

nymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegdtowej posiada swojq identy-
fikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru roboét

= Montaz kabli i przewoddw : 1 metr

= Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek
= Badanie powtok kabli : 1 odcinek
= Badanie zyt kabli : 1 para

= Montaz urzadzen : 1 sztuka

= Montaz osprzetu : 1 sztuka

= Sprawdzenie torow i urzadzen : 1 pomiar
= Uruchamianie systeméw : 1 komplet

7.3.  Sposoéb rozliczania robét

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczat-
towa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone
w kosztorysie zaokragla si¢ do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac :

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i trans-
portu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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= koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

= koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

= podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wszystkich czynno$ci zwigzanych
z wykonaniem robdt, tj.: robot przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowa-
dzonych robdt, uporzadkowania miejsc prowadzonych robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale wykonawcy :
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr cze$ciowy.
Odbior ostateczny (koricowy).
Odbiér pogwarancyjny.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspek-
tor. Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. JakoS¢ i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i pomiaréw, w konfrontacii
z Dokumentacjg Projektowg, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego ro-
b6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robdt zobowigzany jest do zgtaszania inwe-
storowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen.
Czesciowy odbior powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢
protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz okre$li¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt
przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usunie-
cia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior ,pousterkowy”.

8.4.  Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajacego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieraja-
ca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru
rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych za-
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kryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, ocenia-
jac pomniejszong warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Odbio-
ru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy.
Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne.
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnoSci protokotdw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin.
specyfikacji).

= Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru.

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostateczne-
go robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu 0 wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktual-
nych przepisdw i norm.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej instalacii i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.4.4. Szczegotowe zasady odbioru

Poza wyzej okre$lonymi zasadami ogolnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi naste-

pujace dokumenty :
= Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okre$lonymi typami zamontowanych
urzadzen).

= Protokoty z pomiaréw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
= Wazne $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowang konfiguracje.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1.  Normy i przepisy ogéine

- Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690)
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9.2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryte-
riow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z
2002r. Nr 8 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego sto-
sowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemow oceny zgodnosSci wyrobow bu-
dowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

PN-IEC 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-71/E-02034 — Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz
dworcdw i $rodkow transportu publicznego.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

Dokumentacja zwigzana

Projekt budowlano-wykonawczy branzy budowlanej
Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej
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